GHARNAY

Village au @ des pierves dorées

MARCHE PUBLIC A PROCEDURE ADAPTEE
CREATION D’UN PARKING VEGETALISE D’ENVIRON 25 PLACES,
AVEC 2 PLACES EQUIPEES D’UNE BORNE ELECTRIQUE ET UNE PLACE PMR

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVE PARTICULIERES

Pouvoir Adjudicateur :

Mairie de CHARNAY

1 place du chateau 69480 CHARNAY EN BEAUJOLAIS mairie@charnay-en-beaujolais.fr
www.charnay-en-beaujolais.fr




SYNTHESE DU CONTRAT

'\: Marché public de travaux
— Objet : Création d’'un parking paysager

Acheteur :

Mairie de CHARNAY

1 place du chéateau

69480 CHARNAY EN BEAUJOLAIS mairie@charnay-en-beaujolais.fr
Représenté par M. le Maire

Le marché n’inclut pas de considérations environnementales.

.»

Le marché n’inclut pas de considérations sociales.

=
C?o

Marché passé en procédure adaptée, en application de l'article R2123-1, 1° du Code de la commande

publique
CCAG applicable au marché public : CCAG Travaux

CHARNAY (69 380)

Le marché n’est pas alloti.

Le délai d’exécution du marché correspond au délai de la période de préparation des travaux ainsi que

le délai d’exécution des travaux proposé par le candidat.

Le marché est a prix unitaires.

Le marché est révisable.

Prestations similaires :

Sans objet

% 0 [E ™ pd X o

Le marché n’est pas réservé a une profession particuliere.

C.CAP. Page 2 sur 42



SOMMAIRE

PARTIE L.  PREANMBULE ...ttt see e eetese s s essstesssssssssssetssssssestasessssasasasatasssssssssasessssasnsssessssasns a4
PARTIE2.  DISPOSITIONS GENERALES ........oooititeeeeetetreeeeeetsesssesssesssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssnsssssssssssses 4
ARTICLE 1. OBUET DU MARCHE PUBLIC ..eeetiitttteeeeiteeeeetteeeseetee e seteeesseesseeesassseesssisseessasseesssssssesssssseesssnnes 4
ARTICLE 2. DUREE DU MARCHE ET DELAI D’EXECUTION .. ..vtttiiciteetiireeeeeeeteeessiseesssssesessssseessssaseesssnnes 4
ARTICLE 3. DOCUMENTS CONTRACTUELS ...vttttitetteeeettteeeeaeteesettesseaaeesssssseeesssseessssssesssssseesssssaeessssses 5
ARTICLE 4. AASSURANCES ..ottt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eaaeesaaeeaaaassaasasasaesaaaaesaasaaasassaassaaaaesaaasaaaanaan 6
ARTICLE 5. GROUPEMENT D’OPERATEURS ECONOMIQUES ....cooovttiiiiteeeeeeiieeeseseeeeesesreesssisseessesseesssnes 6
ARTICLE 6. SOUS-TRAITANGCE ... tetttet ettt ettt e resaee e s ettt eesasteessassseessassseessassstessassaeessasaeesssssssessassseessanres 7
PARTIE3. PRIX ET MODALITES DE PAIEMENT ......ocuiuieieteeeeeeeeeeeeeeeeseessssessssssssssessssssssssssessssssssssesssessasns 9
ARTICLE 7. CARACTERISTIQUES DES PRIX DU MARCHE ...ttt e e e e e e e e eeeeeeeeaneneesaenees 9
71. MODALITES DE FIXATION DES PRIX ..vvveiiiittteieetteeeeiteeeseseeesssssseesssssessssssssssssssesssssssesssssssessssssessssssses 9

7.2. CONTENU DU PRIX e euttteiuteeieteeeeteeeeseeeeseessseesessesessesessesasssssssessssesesssssssssssssessssesssesssssessssesssssessssesssees 9

7.3. VWARIATION DES PRIX ..euuuvtetiiutteeieeireeseiisseesaesssessssssessasssesssssssessesssssssssssesssssssesssssssessssssesssssssesssssseeses 10
ARTICLE 8. F AN L] = 10
ARTICLE 9. RETENUE DE GARANTIE «..eeeeeeeeeeee e eeeeeeeeeeee e e e et eeaaeeeeeeeeeeessaseeeseaneeeeeeaseeeesaanneesssaereesaanes 11
ARTICLE 10.  IMODALITES DE PAIEMENT «.eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e e eeeeeeeesaseeessseeeessaseeessaneenessaseneeesanneresseaneeesans 11
10.1. MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES. .. uutttiiiitieeeiitteesieteessiiseeessssssessessssesssssssesssssssessssssessanes 11
T0.2.  FACTURATION ..ottt ettt eeeeeee e et et eeeeeeeeseeeseaeeeaesasesesesesesesesnesatesaseseseseessesatesasesssesnesaeesenesanesnns 16
10.3. DIELAI DE PAIEMENT «.evtettettteeeetteeseeseteeseesseesssssssessessessssssseesassseesssssessessssesssssssessssssesssssssesssssssessses 17
PARTIEA. MODALITES D’EXECUTION .....cuiuieieieeeeeeeeetseeeetsessessessssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassnsaes 17
ARTICLE11. MODALITES DE COMMUNICATION ENTRE LES PARTIES .. oouveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesaneeeseans 17
ARTICLE 12.  AUTRES INTERVENANTS .. ettt eeeeeeeeeeeee e e e eeeesaeeeesareaeessaaseeessasseeessaaseeeesaseeesseseeessanneeeesans 18
ARTICLE 13. MODALITES D’'EXECUTION DES TRAVAUX «..eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaseeeseeeeeeesaseeesseneeessasseeeesans 18
13.1. MATERIAUX ET PRODUITS ...ttt i eittttieetteeeeetteeseisetessassteesessssesssssssessssssesssssssesssssssesssssssessssssesssssssessanns 18
13.2.  PREPARATION DES TRAVAUX ..e.uvtitteeteeeeeeeteeeeeeeeeeteseseseseseeesasesesesesesssesesesasesesesasesssesssesasesssesssesrnesans 20
13.3. GESTION DU CHANTIER ..ettutttet ettt e eeeeeeeeeetteeeesssaessssseeessessaesssssseessesssaesssssseessssaessssssseesassseesssssseess 23
ARTICLE 14,  DEVELOPPEMENT DURABLE ... uttttiitttetteetteeesesreesssirseessesteessassseesssssseesssssssessssssesssssseessons 25
ARTICLE 15. REGIME DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE .....veeeeeeeee e e eeeeeeeeeee e eeeeeeesans 25
ARTICLE 16.  IMODIFICATIONS ... ettt ettt e et ee e et e e e e eeeeae e e e esaseeeeesaaneeeesaanneeeseanneeesaanneeeseanneeesaanneeesannnnnesaan 25
ARTICLE17.  AJOURNEMENT ET INTERRUPTION ... .ueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeeseeeeeeesaseeesseneneessasreeessannnessans 28
PARTIES. CONSTATATION DE L’EXECUTION - GARANTIE ......ooeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseessessesssssesssssnsnsnens 29
ARTICLE 18.  RECEPTION ...ttt teeeeeee e e eeeeeeeee e e e e et eesaaeeessaseeeessaaeeeeesansenessaaseeeesanneeessaneneessaareeessannnessans 29
ARTICLE 19.  DELAI DE GARANTIE «.eeeeeeeeeeeeee e et e e e e eeaee e e eeeeeeeesaaeeeesasneeeesaaneeeesaanneeessanneeesaaneeessannenesaan 31
ARTICLE20. CONTROLE DE L'EXECUTION DES TRAVAUX ....vtteeeeeeeeeeee e e e eeeeeeeeaeeeeeeseeeessesreeessanenessans 32
ARTICLE21. DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION ..eeiieteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesaseeesseneeeessasneeeseen 32
PARTIE6. PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES - CONFIDENTIALITE .....coooveveeeeeeeeeenne. 33
PARTIE7. DEFAILLANCE DANS L’EXECUTION .....coooveiiiieieeeeecsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 35
ARTICLE 22, PENALITES .o e et ittt et et e e e et e e e e e e eae e e eeeseeseaaseteeeeessessaasaeeeeeesseeasaaseeeeeeessaasaseneaeeeessanans 35
ARTICLE 23.  MESURES COERCITIVES ...ttt ettt 36
ARTICLE 24.  CAS DE RESILIATION . .uttttiettreeeeeetteeesistreeesaereeeesasseesssisasessasseessassssesssssssessssseessssssesssssseesssns 37
ARTICLE 25.  LIQUIDATION «..eeiieeeeeeeeeeeeeee ettt ettt eeeaaeas 39
ARTICLE 26.  LITIGES ET DIFFERENDS . ... . eeeeeeeeeeeeaeeeeesaeeeeesaseeessaeaeessaseeessaseneessaaseeessanseeessaaeeeesanseeessans 40
PARTIES. DEROGATIONS AU CCAG .....oueteeieeeeeetreeeeeeeeetetsesessssssesessssssssssesessssssssssessssssssssssessssssnsssasessssnsens 42

C.CAP. Page 3 sur 42



PARTIE1. PREAMBULE

Législation applicable :

Ce marché est conclu en application du Code de la commande publique et de I'Arrété du 30 mars
2021 portant approbation du Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) aux marchés
publics de travaux.

L'acheteur désigne le “maitre d’ouvrage” pour le compte duquel les travaux sont exécutés dans le
cadre du marché.

Le reglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la

protection des personnes physiques a I'égard du traitement des données a caractére personnel et
a la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE est d'application.

PARTIE2. DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE1. OBJET DU MARCHE PUBLIC

Objet des travaux :
CREATION D’UN PARKING PAYSAGER
Lieu d’exécution : CHARNAY (69 380)

Les travaux seront effectués par la mairie de Charnay

ARTICLE2. DUREE DU MARCHE ET DELAI D’EXECUTION

La durée du marché se confond avec son délai d’exécution.

Le délai d'exécution du marché correspond au délai sur lequel le titulaire s'est engagé dans son
offre.

Il comprend la période de préparation et le délai d'exécution des travaux, y compris le repliement
des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux.

La durée totale des travaux ne devra pas excéder 5 mois avec :

Période de préparation : 15/11/2024 au 29/11/2024
Durée de travaux: du 04/12/2024 au 15/03/2025 - 5 mois

Le délai d'exécution du marché commence a courir a compter de la date de notification du marché,
cette date étant celle du démarrage de la période de préparation. Lorsque le niveau de préparation
des travaux atteint est conforme aux exigences fixées dans les documents du marché, un ordre de
service précise la date de démarrage de I'exécution des travaux.

Caractéristiques du délai d'exécution du marché :

Les dispositions de I'article 18 du CCAG Travaux s'appliquent.

Les stipulations de l'article 18.1.1 du CCAG Travaux s'appliquent aux délais, distincts du délai
d'exécution de I'ensemble des travaux, qui peuvent étre fixés par le marché pour I'exécution de
certaines parties d'ouvrages.
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Par dérogation aux dispositions de I'article 18.1.1, le titulaire ne peut se prévaloir d'aucun préjudice
si la date, fixée par ordre de service, pour le début de la période de préparation ou le début
d'exécution des travaux est postérieure de plus de 4 mois a celle de la notification du marché.

En dehors des cas prévus aux articles 18.2.2 et 18.2.3 du CCAG Travaux, la prolongation du délai
d'exécution ne peut résulter que d'un avenant.

Une prolongation du délai de réalisation de I'ensemble des travaux ou d'une partie d’ouvrages ou le
report du début des travaux peut étre justifié par :

- Un changement du montant des travaux ou une modification de l'importance de certaines natures
d'ouvrages ;

- Une substitution d'ouvrages différents aux ouvrages initialement prévus ;

- La survenance de difficultés ou de circonstances imprévues au cours du chantier ;

- Un ajournement de travaux décidé par le maitre d'ouvrage ;

- Un retard dans l'exécution d'opérations préliminaires, y compris en ce qui concerne les
autorisations administratives liées a I'exécution du marché, qui sont a la charge du maitre d'ouvrage,
ou de travaux préalables qui font I'objet d'un autre marché.

L'importance de la prolongation ou du report est décidée par le maitre d'ouvrage aprés consultation
du titulaire. Un ordre de service notifie au titulaire la durée de la prolongation.

Dans le cas d'intempéries au sens des dispositions |égislatives ou réglementaires en vigueur,
entrainant un arrét de travail sur les chantiers, les délais d'exécution des travaux sont prolongés.
Cette prolongation est notifiée au titulaire par un ordre de service qui en précise la durée. Cette
durée est égale au nombre de journées réellement constaté au cours desquelles le travail a été
arrété du fait des intempéries conformément aux dites dispositions. Les samedis, dimanches et jours
fériés ou chdmeés compris dans la période d'intempéries sont ajoutés pour le calcul de la prolongation
du délai d'exécution.

Dans le cas d'intempéries non visées par une disposition Iégale ou réglementaire ainsi que dans le
cas d'autres phénoménes naturels entravant I'exécution des travaux, cette prolongation de délai est
notifiée au titulaire en récapitulant les constatations faites.

Période de préparation :

Les dispositions de l'article 28.1 du CCAG Travaux et de son commentaire s'appliquent.

La période de préparation est la période durant laquelle, avant I'exécution des travaux, certaines
dispositions préparatoires doivent étre prises et certains documents nécessaires a la réalisation des
ouvrages doivent étre établis. Cette période est incluse dans le délai d'exécution du marché. Elle
est fixée, par dérogation a l'article 28.1 du CCAG Travaux, par le titulaire au sein de son planning.

Le démarrage des travaux mentionné dans I'ordre de service prévu a l'alinéa 2 de I'article 18.1.1 du
CCAG Travaux ne peut intervenir que lorsque les taches préparatoires sont achevées.

La durée de la période de préparation peut étre prolongée par ordre de service, sauf si la raison du
retard éventuel est imputable au titulaire ; I'ordre de service prolonge le délai d'exécution du marché
de la méme durée.

ARTICLE3. DOCUMENTS CONTRACTUELS

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG Travaux, les documents contractuels prévalent dans l'ordre
de priorité ci-dessous.

- L'Acte d'Engagement (AE) et ses éventuelles annexes ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) et ses annexes ;

- Le Bordereau des Prix Unitaires (BPU) ;

- Le Mémoire Technique (MT) ;

- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la
notification du marché ;
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- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés de travaux (CCAG
Travaux) (*) ;
- Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicable aux prestations, objet du marché

(*)-

(*) Ces documents sont des documents généraux que le titulaire peut se procurer sur le site internet
de la Direction des Affaires Juridiques du Ministére chargé de I'économie.

ARTICLE4. ASSURANCES

Assurances du titulaire :

Assurance de responsabilité civile professionnelle :

Les dispositions de l'article 8.1.1 du CCAG Travaux s'appliquent.

Le titulaire souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle permettant de garantir sa
responsabilité a I'égard du maitre d'ouvrage et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages,
causeés par l'exécution des prestations. Le niveau des garanties exigées par le maitre d’ouvrage est
adapté aux risques relatifs a 'opération, objet du marché.

Assurance de responsabilité civile décennale :

Les dispositions de l'article 8.1.2 du CCAG Travaux s'appliquent.

Le contrat d'assurance est conforme a l'obligation d'assurance prévue par l'article L241-1 du Code
des assurances ainsi qu'aux clauses types énoncées a I'annexe 1 de l'article A 243-1 du méme code.

En cas d'assurance de responsabilité décennale obligatoire au titre de la garantie décennale, le
titulaire doit justifier qu'il satisfait a cette obligation, dans les conditions prévues par les articles L241-
1 et L243-2 du Code des assurances, par la remise d'une attestation conforme aux dispositions des
articles A243-2 et suivants du Code des assurances. L'attestation doit étre valable a la date de
I'ouverture du chantier sur lequel le titulaire intervient et pour les activités objets de son marché.

Attestation d’assurance :

Par dérogation a I'article 8.1.3 du CCAG Travaux, les dispositions suivantes s’appliquent.

Le titulaire doit justifier avant la notification du marché, et au plus tard, avant tout début d'exécution
de celui-ci, qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances au moyen d'une attestation, en cours de
validité, établissant I'étendue de la responsabilité garantie. Celle-ci précise la nature des risques
couverts et les montants de garantie.

A tout moment durant I'exécution du marché, le titulaire doit étre en mesure de produire cette
attestation, sur demande du maitre d'ouvrage et dans un délai de 15 jours calendaires a compter de
la réception de la demande.

ARTICLE5. GROUPEMENT D’OPERATEURS ECONOMIQUES

Les dispositions de l'article 3.5 du CCAG Travaux s'appliquent.

Le membre du groupement d'opérateurs économiques désigné dans le marché comme mandataire,
représente I'ensemble des membres du groupement, vis-a-vis du maitre d'ouvrage et du maitre
d'ceuvre, pour I'exécution du marché.

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement s’engage a exécuter les prestations
qui sont susceptibles de lui étre attribuées dans le marché.

En cas de groupement solidaire, chacun des membres du groupement est engagé financiérement

pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance des autres opérateurs du
groupement.
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ARTICLE6. SOUS-TRAITANCE
Les dispositions de l'article 3.6 du CCAG Travaux s'appliquent.

Présentation d'un sous-traitant :

Le titulaire du marché peut, sous sa responsabilité, sous-traiter uniquement I'exécution de certaines
parties du marché, conformément aux articles L2193-1 a L2193-14 et R2193-1 a R2193-22 du Code
de la commande publique. Ainsi, la sous-traitance totale du marché est interdite.

Le sous-traitant direct est le sous-traitant du titulaire ou, dans le cas d'un groupement d'opérateurs
économiques, le sous-traitant de I'un des membres du groupement.

Le sous-traitant indirect est le sous-traitant d'un sous-traitant, dénommé entrepreneur principal du
sous-traitant indirect.

Modalités d’acceptation du sous-traitant et d’agrément des conditions de paiement :

Le titulaire doit préalablement obtenir du maitre d’ouvrage 'acceptation de chaque sous-traitant et
'agrément de ses conditions de paiement. Ces deux formalités exigées doivent étre constatées par
un acte spécial signé par I'acheteur et par le titulaire, pouvant prendre la forme du formulaire DC4.

La demande doit contenir :

- Le nom, la raison ou la dénomination sociale et 'adresse du sous-traitant proposé ;

- La nature des prestations sous-traitées ;

- Le montant maximum des sommes a verser au sous-traitant ;

- Les conditions de paiement prévues au projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les
modalités de variation des prix ;

- Le cas échéant, les capacités du sous-traitant sur lesquelles le titulaire s’appuie ;

- Une déclaration attestant que le sous-traitant n’est pas placé dans un des cas d’exclusion de la
procédure de passation mentionné au chapitre ler du titre IV du Code de la commande publique ;

- L’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité ou une attestation ou une main levée du
bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créance afin d’établir qu’aucune cession ni aucun
nantissement de créance résultant du marché ne font obstacle au paiement direct du sous-traitant.

La demande, en cours d’exécution du marché, devra étre remise en main propre contre récépissé
ou étre notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au maitre d’ouvrage.

Dés la signature de l'acte spécial constatant l'acceptation du sous-traitant et I'agrément des
conditions de paiement, le maitre d'ouvrage notifie au titulaire et a chacun des sous-traitants
concernés l'exemplaire de I'acte spécial qui leur revient. Dés réception de cette notification, le
titulaire fait connaitre au maitre d'ouvrage le nom de la personne physique habilitée a représenter le
sous-traitant. Le titulaire est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses éventuels
avenants au maitre d'ouvrage, lorsque celui-ci en fait la demande. A défaut de I'avoir produit a
I'échéance d'un délai de 15 jours ouvrés courant a compter de la réception d'une mise en demeure
du faire par le maitre d'ouvrage, le titulaire encourt la pénalité prévue au présent document. En outre,
le défaut de communication du contrat de sous-traitance 30 jours calendaires aprés cette mise en
demeure expose le titulaire a l'application des mesures prévues a l'article 50.3 du CCAG Travaux.

Toute modification dans la répartition des prestations entre le titulaire et les sous-traitants payés
directement ou entre les sous-traitants eux-mémes exige I'établissement d’un nouvel acte de sous-
traitance, la modification du certificat de cessibilité ou, le cas échéant, la production d'une attestation
ou d'une mainlevée du ou des cessionnaires.

Si le titulaire envisage de confier a des sous-traitants bénéficiant du paiement direct,
postérieurement a la notification du marché, I'exécution de prestations pour un montant supérieur a
celui qui a été indiqué dans le marché ou l'acte spécial, il demande la modification de I'exemplaire
unique ou du certificat de cessibilité. Si I'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité a été remis
en vue d'une cession ou d'un nantissement de créances et ne peut étre restitué, le titulaire justifie
soit que la cession ou le nantissement de créances concernant le marché est d'un montant tel qu'il
ne fait pas obstacle au paiement direct de la partie sous-traitée, soit que son montant a été réduit
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afin que ce paiement soit possible. Cette justification est donnée par une attestation du bénéficiaire
de la cession ou du nantissement de créances résultant du marché.

L’acheteur ne peut pas accepter un sous-traitant ni agréer ses conditions de paiement si I'exemplaire
unique ou le certificat de cessibilité n'a pas été modifié ou si la justification mentionnée ci-dessus ne
lui a pas été remise.

Un sous-traitant ne peut sous-traiter I'exécution de la partie du marché qui lui a été sous-traitée qu'a
la condition d'avoir obtenu du maitre d'ouvrage I'acceptation du sous-traitant indirect et I'agrément
de ses conditions de paiement. En vue d'obtenir cette acceptation et cet agrément, I'entrepreneur
principal du sous-traitant indirect transmet au titulaire une déclaration comportant I'ensemble des
informations exigées pour la déclaration d'un sous-traitant direct.

L'exécution des travaux par le sous-traitant indirect ne peut intervenir avant que le maitre d'ouvrage
ait accusé réception au titulaire d'une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée a
l'article L2193-14 du Code de la commande publique ou avant la signature par le maitre d'ouvrage
de l'acte par lequel I'entrepreneur principal donne délégation au maitre d'ouvrage pour paiement a
son sous-traitant a concurrence du montant des prestations exécutées par ce dernier. Si le paiement
du sous-traitant indirect est garanti par une caution personnelle et solidaire, une attestation du
titulaire, indiquant qu'il en a regu copie, est jointe a I'envoi de la caution. En cas de délégation de
paiement, I'entrepreneur principal du sous-traitant indirect transmet au titulaire, aux fins de remise
au maitre d'ouvrage, I'acte par lequel I'entrepreneur principal donne délégation au maitre d'ouvrage
pour paiement a son sous-traitant a concurrence du montant des prestations exécutées par ce
dernier. Cet acte, qui doit étre notifié au maitre d'ouvrage, comporte I'ensemble des informations
mentionnées a l'article R2193-1 du Code de la commande publique. Les transmissions mentionnées
dans cet article sont effectuées par l'intermédiaire de tous les entrepreneurs principaux successifs
éventuels jusqu'au sous-traitant direct concerné.

Le titulaire qui recourt a la sous-traitance des prestations du marché, sans avoir au préalable obtenu
du maitre d’ouvrage l'acceptation du sous-traitant et 'agrément de ses conditions de paiement
encourt la résiliation du marché a ses torts exclusifs. Il en est de méme si le titulaire a fourni, en
connaissance de cause, des renseignements inexacts a l'appui de sa demande de sous-traitance.
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PARTIE3. PRIX ET MODALITES DE PAIEMENT

ARTICLE7. CARACTERISTIQUES DES PRIX DU MARCHE

7.1.Modalités de fixation des prix

La rémunération du présent marché se fait sur la base de prix unitaires. La détermination de la
somme due s'obtient en multipliant ce prix par la quantité de natures d'ouvrages exécutée ou par le
nombre d'éléments d'ouvrage mis en ceuvre. Les prix unitaires sont appliqués aux quantités
réellement exécutées au cours de son exécution.

7.2.Contenu du prix

Les dispositions de l'article 9.1 du CCAG Travaux s'appliquent.
Les prix sont indiqués dans le marché hors taxe sur la valeur ajoutée.

Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I'exécution des travaux et
prestations, y compris les frais généraux, impots et taxes, et assurer au titulaire une marge pour
risques et bénéfice.

A I'exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n'étant pas couvertes par
les prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux et
prestations qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou s'exécutent
ces travaux et prestations, que ces sujétions résultent notamment :

- De I'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;

- De phénoménes naturels ;

- De la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des chantiers
nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces installations ;

- Des frais de mise en ceuvre et de suivi administratif du contrat (notamment établissement du plan
de prévention le cas échéant, visites sur le chantier, comptes rendus de chantier) ;

- Des frais d'études (notamment plans d'exécution) ;

- Des frais liés a la fourniture de toute source d'énergie (eau, air comprimé, électricité...) et
raccordements associés (notamment location des matériels) ;

- Des frais liés aux mesures de sécurité et d'hygiéne a prendre ;

- Des colts résultant du nettoyage du lieu d’exécution des prestations et de ses abords et de
['élimination des déblais et déchets de chantier ;

- De la réalisation simultanée d'autres ouvrages.

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est a fournir par le
maitre d'ouvrage.

En cas de modification imprévisible de la législation ou réglementation applicables en cours
d'exécution du marché ayant un impact sur les co(ts, les parties conviennent de se rencontrer pour
évaluer l'impact financier de cette modification et le cas échéant formaliser par voie d'avenant la
modification rendue nécessaire.

Dans le cas d'un marché passé avec les membres d'un groupement conjoint d'opérateurs
économiques, les prix des prestations attribuées a chague membre du groupement dans l'acte
d'engagement sont réputés comprendre les dépenses et marge correspondantes, y compris les
charges que chaque membre du groupement peut étre appelé a rembourser au mandataire.

Dans ce cas, les prix des travaux attribués au mandataire sont réputés comprendre, en sus, les
dépenses et marge touchant les prestations complémentaires suivantes :

- La construction et I'entretien des moyens d'accés et des chemins de service nécessaires pour les
parties communes du chantier ;

- L'établissement, le fonctionnement et I'entretien des clétures, les dispositifs de sécurité et
installation d'hygiéne intéressant les parties communes du chantier ;
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- Le gardiennage, I'éclairage et le nettoyage des parties communes du chantier ;

- L'installation et I'entretien du bureau mis a la disposition du maitre d'ceuvre ;

- Les mesures propres a pallier d'éventuelles défaillances des autres membres du groupement et
les conséquences de ces défaillances.

Si le marché ne prévoit pas de disposition particuliére pour rémunérer le mandataire des dépenses
résultant de son action de coordination des membres du groupement conjoint, ces dépenses sont
réputées couvertes par les prix des travaux qui lui sont attribués.

En cas de sous-traitance, les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de
contrdle, par le titulaire, de ses sous-traitants ainsi que les conséquences de leurs défaillances
éventuelles.

7.3.Variation des prix

Les prix du marché sont révisables et suivent la périodicité des acomptes.

lls sont réputés établis sur la base des conditions économiques du « mois zéro ». Par dérogation a
I'article 9.4.4 du CCAG Travaux, la valeur initiale du ou des index a prendre en compte correspond
au mois de remise des offres par les candidats. Lorsque la consultation a donné lieu a une
négociation, le « mois zéro » correspond au mois de remise de I'offre finale.

La révision des prix est effectuée par l'application au montant hors taxes des acomptes d'un
Coefficient de Révision (CR) résultant de la variation des index définis ci-dessous :

Prix révisé = Prix initial du marché * CR

CR=0,15+ (0,85 * c1/C1)

Ou:

- ¢1 =indice BT02 — Terrassements, en vigueur au mois de réalisation des travaux ;

- C1 = indice BT02 — Terrassements, en vigueur au mois zéro.

Ce coefficient est arrondi au milli€me supérieur.

ARTICLES. AVANCE

Les dispositions de l'article A.10.1 du CCAG Travaux s'appliquent.
L'option A du CCAG Travaux est retenue.

Le titulaire ou son sous-traitant admis au paiement direct bénéficient d'une avance calculée en
application du Code de la commande publique dés lors que le marché respecte les conditions
mentionnées a l'article R2191-3.

Lorsque le titulaire ou le sous-traitant est une petite ou moyenne entreprise au sens du Code de la
commande publique, le taux de I'avance mentionné a l'article R2191-10 est fixé a 20%.

Lorsque le titulaire ou le sous-traitant n'est pas une petite ou moyenne entreprise au sens du Code
de la commande publique, le taux de I'avance est fixé au taux minimal prévu a l'article R 2191-7 du
Code de la commande publique, soit 5%.

L'avance est versée et remboursée selon les dispositions du Code de la commande publique. Le
versement de I'avance est conditionné a la constitution par le titulaire d’'une garantie a premiére
demande. Le remboursement de I'avance débute lorsque 65% des prestations sont réalisées. Le
remboursement doit &tre terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint
80% du montant (TTC) des prestations qui lui sont confiées au titre du marché.
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Le remboursement de I'avance s'impute sur les sommes dues au titulaire par précompte sur les
sommes dues a titre d'acomptes ou de réglement partiel définitif ou de solde.

Toutefois, le titulaire peut refuser le versement de I'avance.

ARTICLES. RETENUE DE GARANTIE

La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves formulées a la réception des
prestations du marché et, le cas échéant, celles formulées pendant le délai de garantie lorsque les
malfagons n’étaient pas apparentes ou que leurs conséquences n’étaient pas identifiables au
moment de la réception.

Le taux de la retenue de garantie est porté a 5% du montant initial du lot (taxes comprises) prélevée
par fractions sur chacun des acomptes.

La retenue de garantie peut étre remplacée par une garantie a premiére demande ou, si I'acheteur
ne s'y oppose pas, par une caution personnelle et solidaire dans les conditions prévues aux articles
R2191-36 a R2191-41 du Code de la commande publique.

Les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie a premiére demande sont libérés un
mois au plus tard aprés I'expiration du délai de garantie. En cas de réserves, les conditions prévues
a l'article R2191-42 du code de la commande publique sont d’application.

ARTICLE 10. MODALITES DE PAIEMENT

10.1. Modalités de reglement des comptes

Le reglement des comptes du marché se fait par des acomptes mensuels et un solde, établis et
réglés comme indiqué a l'article 12 du CCAG Travaux.

Demandes de paiement mensuelles :

Les dispositions de l'article 12.1 du CCAG Travaux s'appliquent.

Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet sa demande de paiement mensuelle au maitre
d'ceuvre, sous la forme d'un projet de décompte. Ce projet de décompte établit le montant total des
sommes auxquelles il peut prétendre du fait de I'exécution du marché depuis sa notification.

Ce montant est établi a partir des prix initiaux du marché, mais sans révision des prix et hors TVA.
Si des prestations supplémentaires ou modificatives ont été exécutées, les prix mentionnés sur
l'ordre de service prévu a l'article 13.1 du CCAG Travaux s'appliquent tant que les prix définitifs ne
sont pas arrétés. Lorsque des réfactions ont été fixées par application du présent CCAG, elles
s'appliquent a chaque projet de décompte mensuel concerné.

Le projet de décompte mensuel comporte le relevé des travaux exécutés, tels qu'ils résultent des
constatations contradictoires ou, a défaut, de simples appréciations. Les prix forfaitaires peuvent
étre fractionnés si I'ouvrage ou la partie d'ouvrage auquel le prix se rapporte n'est pas terminé : il
est alors compté une fraction du prix égale au pourcentage d'exécution de l'ouvrage ou de la partie
d'ouvrage.

Le projet de décompte mensuel précise les éléments passibles de la TVA en les distinguant
éventuellement suivant les taux de TVA applicables.

Le maitre d'ouvrage peut demander au titulaire d'établir le projet de décompte mensuel suivant un
modéle qu'il lui communique.
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Le titulaire joint au projet de décompte mensuel les piéces suivantes, s'il ne les a pas déja fournies

- Les calculs des quantités prises en compte, effectués a partir des éléments contenus dans les
constats contradictoires ;

- Le calcul, avec justifications a I'appui, des coefficients de révision des prix ;

- Les copies des demandes de paiement des sous-traitants acceptées par le titulaire.

Le projet de décompte mensuel établi par le titulaire constitue la demande de paiement. Cette
demande est datée et mentionne les références du marché. Le titulaire envoie cette demande de
paiement mensuelle au maitre d'ceuvre par tout moyen permettant de donner une date certaine. Le
maitre d'ceuvre accepte ou rectifie le projet de décompte mensuel établi par le titulaire. Le projet
accepté ou rectifié devient alors le décompte mensuel.

Les éléments figurant dans les décomptes mensuels n'ont pas un caractére définitif et ne lient pas
les parties contractantes.

Acomptes mensuels :

Les dispositions de l'article 12.2 du CCAG Travaux s'appliquent.

A partir du décompte mensuel, le maitre d'ceuvre détermine le montant de I'acompte mensuel a
régler au titulaire. Le maitre d'ceuvre dresse a cet effet un état d'acompte mensuel faisant ressortir :
a) Le montant de I'acompte mensuel établi a partir des prix initiaux du marché : ce montant est la
différence entre le montant du décompte mensuel dont il s'agit et celui du décompte mensuel
précédent ;

b) Le montant de la TVA ;

¢) Le montant des pénalités, le cas échéant ;

d) L'effet de la révision des prix ; les parties de I'acompte révisables sont majorées ou minorées en
appliquant les coefficients prévus ;

e) Le montant de I'avance a attribuer au titulaire, le cas échéant ;

f) Le montant de I'avance a rembourser par le titulaire, le cas échéant ;

g) Le montant de la retenue de garantie si elle n'a pas été remplacée par une autre garantie.

Le montant de I'acompte mensuel total a régler au titulaire est la somme des postes a et b ci-dessus,
augmentée, le cas échéant, du montant des postes d et e, et, diminuée, le cas échéant, de la somme
des montants des postes c, f, g.

Le maitre d'ceuvre notifie au titulaire I'état d'acompte mensuel et propose au maitre d'ouvrage de
régler les sommes qu'il admet. Cette notification intervient dans les 7 jours ouvrés a compter de la
date de réception de la demande de paiement mensuelle du titulaire. Si cette notification n'intervient
pas dans ce délai a compter de la réception de la demande du titulaire, celui-ci en informe le maitre
d'ouvrage qui procéde au paiement sur la base des sommes qu'il admet.

En cas de contestation sur le montant de I'acompte, le maitre d'ouvrage régle les sommes qu'il
admet. Apres résolution du désaccord, il procéde, le cas échéant, au paiement d'un complément,
majoré, s'il y a lieu, des intéréts moratoires.

Les montants figurant dans les états d'acomptes mensuels n'ont pas un caractére définitif et ne lient
pas les parties contractantes.

Le titulaire sera averti par tout moyen donnant date certaine de I'envoi des raisons qui s’opposent
au paiement. La répétition d’erreurs sur les factures entrainera leur rejet systématique sans que
'acheteur soit tenu de procéder a la rectification de chaque prix. Les conséquences de ces
négligences seront supportées par le titulaire sans qu’il puisse prétendre de ce fait aux intéréts
moratoires.
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Demande de paiement finale :

Les dispositions de l'article 12.3 du CCAG Travaux s'appliquent.

Aprés I'achévement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec
le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d'exécution des prestations ou a la place de
ce dernier. Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le
montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de I'exécution du marché dans son
ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées.

Le projet de décompte final est établi a partir des prix initiaux du marché, comme les projets de
décomptes mensuels et comporte les mémes parties que ceux-ci, a I'exception des avances. Ce
projet est accompagné des éléments et pieces mentionnés a l'article 12.1.7 du CCAG Travaux s'ils
n'ont pas été précédemment fournis.

Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final.

Le titulaire notifie son projet de décompte final au maitre d'ouvrage dans un délai de 30 jours
calendaires a compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle
est prévue a l'article 41.3 du CCAG Travaux ou, en l'absence d'une telle notification, a la fin de l'un
des délais de 30 jours calendaires fixés aux articles 41.1.3 et 41.3 du CCAG Travaux. Toutefois, s'il
est fait application des stipulations de l'article 41.5 du CCAG Travaux, la date du procés-verbal
constatant I'exécution des travaux visés a cet article est substituée a la date de notification de la
décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus.

Le maitre d'ceuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet
accepté ou rectifié devient alors le décompte final. En cas de rectification du projet de décompte
final, le paiement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par le maitre d'ouvrage.

En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final, le maitre d'ouvrage met en
demeure le titulaire de transmettre son projet dans un délai de 15 jours ouvrés a compter de la
réception de cette mise en demeure. Si cette derniere reste sans effet, le maitre d'ceuvre établit
d'office le décompte final aux frais du titulaire. Ce décompte final est alors notifié au titulaire avec le
décompte général tel que défini a l'article 12.4 du CCAG Travaux.

Décompte général définitif - Solde :

Les dispositions de l'article 12.4 du CCAG Travaux s'appliquent.

Le maitre d'ceuvre établit le projet de décompte général, qui comprend :

- Le décompte final ;

- L'état du solde, établi a partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mémes
conditions que celles qui sont définies a l'article 12.2.1 du CCAG Travaux pour les acomptes
mensuels ;

- La récapitulation des acomptes mensuels et du solde selon les éléments communiqués par le
maitre d'ouvrage.

Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette derniére récapitulation.

Le maitre d'ouvrage valide, le cas échéant rectifie, et signe le projet de décompte général. Celui-ci
devient alors le décompte général.

Si des réserves émises a la réception des travaux ne sont pas levées ou si le maitre d'ouvrage a
connaissance d'un litige ou d'une réclamation susceptible de concerner le titulaire au moment de la
signature du décompte général, celui-ci est assorti d'une mention indiquant expressément I'objet des
réserves, du litige ou de la réclamation. Cette mention n'est pas nécessairement chiffrée et est sans
incidence sur les éléments composant le décompte général.
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A défaut, lorsque le décompte général sera devenu définitif, le maitre d'ouvrage ne pourra réclamer
au titulaire les sommes nécessaires a la levée des réserves ni appeler ce dernier au garantir des
condamnations qui pourraient étre prononcées a son encontre dans le cadre d'une procédure
contentieuse au titre des litiges ou réclamations dont il avait connaissance au moment de
I'établissement du décompte.

Le maitre d'ouvrage notifie au titulaire le décompte général 30 jours calendaires a compter de la
réception par le maitre d'ouvrage de la demande de paiement finale transmise par le titulaire.

Dans un délai de 30 jours ouvrés a compter de la date a laquelle ce décompte général lui a été
notifié, le titulaire envoie au maitre d'ouvrage ce décompte revétu de sa signature, avec ou sans
réserves, ou fait connaitre les motifs pour lesquels il refuse du signer. Si la signature du décompte
général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché.
La date de sa notification au maitre d'ouvrage constitue le départ du délai de paiement. Ce décompte
lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne la mention prévue a l'article 12.4.2 du CCAG
Travaux, les montants des révisions de prix et des intéréts moratoires afférents au solde.

En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le maitre d'ouvrage régle, dans un délai
de 30 jours ouvrés a compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti
des réserves émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire
refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Aprés résolution du désaccord, il
procede, le cas échéant, au paiement d'un complément, majoré, s'il y a lieu, des intéréts moratoires.
Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées a I'article 55 du CCAG Travaux.

Si les réserves sont partielles, le titulaire est lié par son acceptation implicite des éléments du
décompte général sur lesquels ses réserves ne portent pas.

Si le maitre d'ouvrage ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés a I'article
12.4.2 du CCAG Travaux, le titulaire notifie au maitre d'ouvrage un projet de décompte général
signé, composé :

- Du projet de décompte final tel que transmis en application de l'article 12.3.1 du CCAG Travaux ;
- Du projet d'état du solde, établi a partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte
mensuel, faisant ressortir les éléments définis a l'article 12.2.1 du CCAG Travaux pour les acomptes
mensuels ;

- Du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde.

Dans un délai de 10 jours ouvrés a compter de la réception de ces documents, le maitre d'ouvrage
notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les
conditions fixées a I'article 12.4.3 du CCAG Travaux.

Si, dans ce délai de 10 jours, le maitre d'ouvrage n'a pas notifié au titulaire le décompte général, par
dérogation aux dispositions de l'article 12.4.4 du CCAG Travaux, le projet de décompte général
transmis par le titulaire ne devient pas le décompte général et définitif. Le titulaire adresse une mise
en demeure au maitre d’ouvrage.

Réglement en cas de groupement d’opérateurs économiques :

Les dispositions de l'article 12.5 du CCAG Travaux s'appliquent.

Lorsque les membres du groupement sont payés de maniére individualisée, les décomptes sont
décomposés en autant de parties qu'il y a de membres a payer séparément, a concurrence du
montant dd a chacun.

Le titulaire ou son mandataire est seul habilité a présenter les projets de décomptes et a accepter
le décompte général. Sont seules recevables les réclamations formulées ou transmises par ses
soins.

C.CAP. Page 14 sur 42



Dans le cas d'un marché passé avec un groupement d'opérateurs économiques solidaire et sauf
dans I'nypothése ou les paiements sont effectués sur des comptes séparées, le comptable
assignataire du marché, auprés duquel est pratiquée une saisie-attribution contre un des membres
du groupement d'opérateurs économiques, retient, sur les plus prochains mandats de paiement émis
au titre du marché, l'intégralité de la somme pour slreté de laquelle cette saisie-attribution a été
faite.

Si I'éventualité ci-dessus survient ou si I'un des membres du groupement est défaillant, le membre
du groupement en cause ne peut s'opposer a ce que les autres membres du groupement demandent
au maitre d'ouvrage que les paiements relatifs aux travaux qu'ils exécuteront postérieurement a ces
demandes soient faits, en cas de compte unique, a un nouveau compte unique ouvert a leurs seuls
noms.

Rémunération en cas de groupement d’opérateurs économiques :

Les dispositions de l'article 10.7 du CCAG Travaux s'appliquent.

En cas de groupement d'opérateurs économiques conjoint, chaque membre du groupement pergoit
directement les sommes se rapportant a I'exécution de ses propres prestations.

Dans tous les cas ou les travaux exécutés ne font pas I'objet d'un paiement a un compte unique, le
calcul du montant des avances prévues par la réglementation est fait pour chaque part du marché
faisant I'objet d'un paiement individualisé.

En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique ouvert au nom des
membres du groupement ou du mandataire.

Paiement et rémunération de sous-traitants payés directement :

Les dispositions de l'article 10.8 du CCAG Travaux s'appliquent.

Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur a 600 euros TTC, le sous-
traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées est payé directement
par I'acheteur, pour la partie du marché dont il assure I'exécution.

Les travaux exécutés par des sous-traitants ayant droit au paiement direct sont payés dans les
conditions stipulées par I'acte spécial de sous-traitance.

Lorsqu'un sous-traitant est payé directement, le membre du groupement ou le mandataire :

- Indique, dans le projet de décompte, la somme a prélever sur celles qui lui sont dues, ou qui sont
dues au membre du groupement concerné par la partie de la prestation exécutée, et que le maitre
d'ouvrage doit régler a ce sous-traitant ;

- Joint la copie des factures de ce sous-traitant acceptées ou rectifiées par ses soins.

Constatations et constats contradictoires :

Les dispositions de l'article 11 du CCAG Travaux s'appliquent.

Au sens du présent article, la constatation est une opération matérielle, le constat est le document
qui en résulte.

Des constatations contradictoires concernant les prestations exécutées ou les circonstances de leur
exécution sont faites sur la demande, soit du titulaire, soit du maitre d'ceuvre.

Les constatations contradictoires faites pour la sauvegarde des droits éventuels de I'une ou de l'autre
des parties ne préjugent pas l'existence de ces droits ; elles ne peuvent porter sur l'appréciation de
responsabilités.

Si la demande de constat émane du titulaire, elle est adressée concomitamment au maitre d'ceuvre
et au maitre d'ouvrage. Le maitre d'ceuvre fixe la date des constatations lorsque la demande est
présentée par le titulaire. Cette date ne peut étre postérieure de plus de 8 jours ouvrés a celle de la
demande. Les constatations donnent lieu a la rédaction d'un constat dressé sur-le-champ par le
maitre d'ceuvre contradictoirement avec le titulaire.
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Si le titulaire refuse de signer ce constat ou ne le signe qu'avec réserves, il doit, dans les 15 jours
calendaires qui suivent, préciser par écrit ses réserves concomitamment au maitre d'ceuvre et au
maitre d'ouvrage.

Si le titulaire, d0ment convoqué en temps utile, n'est pas présent ou représenté aux constatations,
il est réputé accepter sans réserve le constat qui en résulte.

10.2. Facturation

Les dispositions de l'article 12.6 du CCAG Travaux s'appliquent.

La transmission des factures sera effectuée sous un format électronique, conformément aux articles
L2192-1 a L2192-7 du Code de la commande publique. Les titulaires sont dans I'obligation
d’adresser leurs factures sous format électronique par I'intermédiaire du portail de facturation Chorus
Pro mis gratuitement a leur disposition. Le titulaire devra adresser ses factures selon I'un des modes
de transmission proposé par Chorus Pro et suivre le traitement de ces derniéres.

En application de I'article D2192-2 du Code de la commande publique, la facture électronique doit
obligatoirement comporter les mentions suivantes :

1° La date d'émission de la facture ;

2° La désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture ;

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur de la
facture, la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

4° Les références du contrat ;

5° La désignation du payeur, avec l'indication, pour les personnes publiques, du code d'identification
du service chargé du paiement ;

6° La date d'exécution des travaux ;

7° La quantité et la dénomination précise des travaux réalisés ;

8° Le prix hors taxes des travaux réalisés ;

9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi
que la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le
bénéfice d'une exonération ;

10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de I'émetteur de la facture ;

11° Le cas échéant, les modalités de réglement ;

12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Les factures comportent en outre les numéros d'identité de I'émetteur et du destinataire de la facture,
attribués a chaque établissement concerné ou, a défaut, a chaque personne en application de
I'article R123-221 du Code de commerce.

Information sur 'acheteur :
Nom : MAIRIE DE CHARNAY
SIRET : 21690047200012

Le titulaire est informé que I'utilisation du portail de facturation est exclusive de tout autre mode de
transmission. Ainsi, lorsqu'une facture lui est transmise en dehors du portail de facturation, 'acheteur
pourra la rejeter aprés avoir informé le titulaire par tout moyen de son obligation de transmettre ses
factures par l'intermédiaire de ce portail et I'avoir invité a utiliser le portail de facturation.

Lorsqu'un tiers au titulaire est habilité a recevoir des demandes de paiement, il est tenu, pour

I'exercice de cette mission, de s'intégrer et de se conformer au portail de facturation utilisé par le
maitre d'ouvrage lorsque ce portail le permet.
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10.3. Délai de paiement

Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours calendaires. Le point de départ du délai de
paiement est la date de réception de la demande de paiement par le maitre d’ouvrage.

Les factures étant transmises par I'intermédiaire du portail de facturation Chorus Pro, la date de
réception de la demande de paiement correspond a la date de notification au maitre d’ouvrage du
message électronique l'informant de la mise a disposition de la facture sur le portail de facturation
Chorus Pro.

Lorsque les sommes dues au titulaire n'ont pas été payées a I'échéance du délai de paiement, celui-
ci a droit au versement des intéréts moratoires et de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
(d'un montant de 40 €), dans les conditions prévues par l'article L2192-13 et suivants du Code de la
commande publique.

PARTIE4. MODALITES D’EXECUTION

ARTICLE 11. MODALITES DE COMMUNICATION ENTRE LES PARTIES

Forme des notifications et informations :

Les dispositions de l'article 3.1 du CCAG Travaux s'appliquent.

La notification des décisions, observations, ou informations qui font courir un délai est faite par tout
moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de facon certaine la date et, le cas
échéant, I’heure de sa réception. Cette notification peut étre faite par le biais du profil d’acheteur ou
vers |'adresse électronique des parties indiquée a l'acte d'engagement.

En cas de groupement, la notification se fait au mandataire pour I'ensemble du groupement.

La date et, le cas échéant, I'heure de réception mentionnées sur un récépissé sont considérées
comme celles de la notification. Lorsque la notification est effectuée par le biais du profil d’acheteur,
les parties sont réputées avoir regcu cette notification a la date de la premiére consultation du
document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par 'accusé de réception délivré par I'application
informatique, ou, a défaut de consultation dans un délai de 8 jours calendaires a compter de la date
de mise a disposition du document sur le profil d’acheteur, a l'issue de ce délai.

Représentant du maitre d’ouvrage

Les dispositions de l'article 3.3 du CCAG Travaux s'appliquent.

Dés la notification du marché, le maitre d'ouvrage désigne une ou plusieurs personnes physiques,
habilitées a le représenter auprés du titulaire, pour les besoins de I'exécution du marché. D'autres
personnes physiques peuvent étre habilitées par le maitre d'ouvrage en cours d'exécution du
marché.

Représentation du titulaire et obligations d'information relatives au titulaire :

Les dispositions de l'article 3.4 du CCAG Travaux s'appliquent.

Dés la notification du marché, le titulaire désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées
a le représenter auprés du maitre d'ouvrage, pour les besoins de I'exécution du marché. D'autres
personnes physiques peuvent étre habilitées par le titulaire en cours d'exécution du marché.

Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dés notification
de leur nom au maitre d'ouvrage dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions
nécessaires engageant le titulaire.

De fagon générale, le titulaire est tenu de notifier sans délai au maitre d'ouvrage toutes les

modifications importantes concernant le fonctionnement de I'entreprise pouvant influer sur le
déroulement du marché.
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Ordre de service :

Les dispositions de l'article 3.8 du CCAG Travaux s'appliquent.

Les ordres de service sont écrits. lls sont datés, numérotés et notifiés par le maitre d'ceuvre. Le
titulaire en accuse réception datée.

Les ordres de service émis par le maitre d’ceuvre entrainant une modification du marché en termes
de délai d’exécution, de durée ou de montant font I'objet d’'une validation préalable par le maitre
d’ouvrage. La justification de la validation est jointe a I'ordre de service notifié par le maitre d’ceuvre.
A défaut, le titulaire n’est pas tenu de I'exécuter.

Par dérogation a l'article 3.8.2 du CCAG Travaux, les ordres de service sont réputés acceptés
tacitement si le titulaire n'a pas fait part d'observations sur ces derniers, dans un délai de 3 jours
ouvrés, a réception de I'ordre de service lui prescrivant les prestations.

Si les observations, diment motivées, notifiées par le titulaire visent a informer le maitre d'ouvrage
et le maitre d'ceuvre qu'un ordre de service présente un risque en termes de sécurité, de santé ou
qu'il contrevient a une disposition Iégislative ou réglementaire a laquelle le titulaire est soumis dans
I'exécution des prestations objet du marché, le délai d'exécution de I'ordre de service est suspendu
jusqu'a la notification de la réponse du maitre d'ouvrage. En I'absence de réponse de ce dernier
dans un délai de 15 jours ouvrés, le titulaire n'est pas tenu d'exécuter l'ordre de service.

Sous réserve des articles 3.8.2, 13.6 et 50.2.1 du CCAG Travaux, le titulaire se conforme aux ordres
de service qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait I'objet d'observations de sa part.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, les ordres de service sont adressés au
mandataire du groupement, qui a seul qualité pour formuler des observations. Les ordres de service
relatifs a des prestations sous-traitées sont adressés au titulaire, qui a seul qualité pour formuler des
observations.

Les ordres de service prescrivant des prestations supplémentaires ou modificatives qui ont une
incidence financiére sur le marché donnent lieu a une juste rémunération dans les conditions de
I'article 13 du CCAG Travaux.

Convocation du titulaire - Rendez-vous de chantier :

Les dispositions de l'article 3.9 du CCAG Travaux s'appliquent.

Le titulaire se rend sur les chantiers toutes les fois qu'il en est requis lors de I'exécution de ses
travaux. Il est accompagné, a la demande du maitre d'ceuvre ou du maitre d'ouvrage, de ses sous-
traitants.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, l'obligation définie a l'alinéa qui précede
s'applique a tous ses membres.

ARTICLE12. AUTRES INTERVENANTS

Pas d’autres intervenants que la Mairie.

ARTICLE 13. MODALITES D’EXECUTION DES TRAVAUX

13.1. Matériaux et produits

Provenance des matériaux et produits :

Les dispositions de I'article 21 du CCAG Travaux s'appliquent.

Le titulaire a le choix de la provenance des matériaux, produits ou composants de construction, sous
réserve de pouvoir justifier que ceux-ci satisfont aux conditions fixées par le marché.
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Le titulaire est tenu de mettre a la disposition du maitre d'ceuvre les documents qui assurent la
tracabilité des produits et matériaux mis en ceuvre.

Qualité des matériaux et produits - Application des normes :

Les dispositions de l'article 23 du CCAG Travaux s'appliquent.

Les matériaux, produits et composants de construction doivent étre conformes aux stipulations du
marché et présenter les caractéristiques spécifiées, notamment les catégories, classes et niveaux
de performances spécifiés par référence aux normes. Les normes visées par le marché sont celles
dont la date de prise d'effet est antérieure de 3 mois a la date d'établissement des prix défini a
I'article 9.4.2 du CCAG Travaux, sauf pour celles dont I'application immédiate est rendue obligatoire
par la reglementation frangaise.

Le titulaire ne peut utiliser des matériaux, produits ou composants de construction d'une qualité
différente de celle qui est fixée par le marché que si le maitre d'ceuvre I'y autorise par écrit. Les prix
correspondants ne sont modifiés que si I'autorisation accordée précise que la substitution donne lieu
a l'application de nouveaux prix. Ces prix sont établis suivant les modalités prévues a l'article 13 du
CCAG Travaux, le maitre d'ceuvre devant notifier par ordre de service les prix provisoires dans les
15 jours ouvrés qui suivent 'autorisation donnée. Si le maitre d'ceuvre subordonne son autorisation
a l'acceptation par le titulaire d'une réfaction déterminée sur les prix, le titulaire ne peut contester les
prix traduisant cette réfaction.

Vérification qualitative des matériaux et produits - Essais et épreuves :

Les dispositions de I'article 24 du CCAG Travaux s'appliquent.

La conformité des matériaux, produits et composants de construction aux spécifications du marché
peut étre établie :

- Par une attestation délivrée par un organisme établi dans I'Espace économique européen et
accrédité selon les normes NF EN ISO/CEI 17025 et NF EN ISO/CEI 17065 par le Comité frangais
d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de I'accord européen
multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA),
coordination européenne des organismes d'accréditation ;

- Par les essais que définit le marché, notamment par référence aux normes, tant en ce qui concerne
la nature des essais que leur fréquence et les résultats exigés.

Si le marché fait référence a des marques de qualité particulieres comme valant preuve de
conformité, des attestations délivrées par d'autres organismes remplissant les conditions de I'article
24.1 du CCAG Travaux peuvent également étre admises comme preuve de conformité si elles sont
reconnues équivalentes.

Le titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons nécessaires pour les vérifications. Il
entrepose les matériaux, produits et composants de construction de maniere a faciliter les
vérifications prévues. Il prend toutes mesures utiles pour que les matériaux, produits et composants
puissent étre facilement distingués, selon qu'ils sont en attente de vérification ou acceptés ou
refusés. Les matériaux, produits et composants refusés doivent étre enlevés rapidement du chantier,
les stipulations de I'article 37 du CCAG Travaux étant appliquées s'il y a lieu.

Les vérifications sont faites selon les indications stipulées dans le marché. Elles sont exécutées par
le maitre d'ceuvre. Dans le cas ou le maitre d'ceuvre ou son préposé effectue personnellement les
essais, le titulaire met a sa disposition le matériel nécessaire mais il n'a la charge d'aucune
rémunération du maitre d'ceuvre ou de son préposé.

Le titulaire adresse au maitre d'osuvre les certificats constatant les résultats des vérifications faites.
Au vu de ces certificats, le maitre d'ceuvre décide si les matériaux, produits ou composants de
construction peuvent ou non étre utilisés.

Si les résultats de vérifications prévues dans le marché ou par les normes pour une fourniture de
matériaux, produits ou composants de construction ne permettent pas l'acceptation de cette
fourniture, le maitre d'ceuvre peut prescrire, en accord avec le fitulaire, des vérifications
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supplémentaires pour permettre d'accepter éventuellement tout ou partie de la fourniture, avec ou
sans réfaction sur les prix. Les dépenses correspondant a ces derniéres vérifications sont a la
charge du titulaire.

Les vérifications effectuées par un laboratoire ou organisme de contrdle sont faites a la diligence et
a la charge du titulaire. Ne sont pas a la charge du titulaire les essais et épreuves que le maitre
d'ceuvre exécute ou fait exécuter et qui ne sont pas prévus au marché. Le titulaire ne supporte pas
la charge des frais de déplacement et de séjour que les vérifications entrainent pour le maitre
d'ouvrage, le maitre d'ceuvre ou leurs préposés.

Vérification quantitative des matériaux et produits :
Les dispositions de l'article 25 du CCAG Travaux s'appliquent.
La détermination des quantités de matériaux et produits est effectuée contradictoirement.

Pour les matériaux et produits faisant I'objet de lettres de voiture, les indications de masse portées
sur celles-ci sont présumées exactes. Toutefois, le maitre d'ceuvre a toujours le droit de faire
procéder, pour chaque livraison, a une vérification contradictoire sur bascule. Les frais de cette
vérification sont :

- Ala charge du titulaire, si la pesée révéle qu'il existe, au préjudice du maitre d'ouvrage, un écart
de masse supérieur a la freinte normale de transport ;

- A la charge du maitre d'ouvrage dans le cas contraire.

S'il est établi que les transports de matériaux, produits ou composants de construction sont effectués
dans des véhicules routiers en surcharge, les dépenses afférentes a ces transports ne sont pas
prises en compte dans le réglement du marché.

Lorsque ces dépenses ne font pas l'objet d'un réglement distinct, les prix des ouvrages qui
comprennent la rémunération de ces transports subissent une réfaction fixée par ordre de service
en se référant, s'il y a lieu, aux sous-détails des prix unitaires et aux décompositions des prix
forfaitaires.

13.2. Préparation des travaux

Plan d'implantation des ouvrages et piquetages :
Les dispositions de l'article 27 du CCAG Travaux s'appliquent.

Piguetage général :

Le piquetage général consiste a reporter sur le terrain la position des ouvrages, au moyen de piquets
numérotés solidement fixés au sol, dont les tétes sont raccordées en plan et en altitude a des repéres
fixes. La position des piquets est notée sur un plan de piquetage général.

Le piquetage général est a effectuer par le titulaire, contradictoirement avec le maitre d'ceuvre.

Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés :

Lorsque les travaux doivent étre exécutés au droit ou au voisinage d'ouvrages souterrains ou
enterrés tels que canalisations et cables ou autres réseaux, dépendant du maitre de l'ouvrage ou
de tierces personnes, Il appartient a la personne responsable du marché de recueillir toutes
informations sur la nature et la position de ces ouvrages en vue de leur report sur le terrain par un
piquetage spécial.

Le piquetage spécial est a effectuer par le titulaire, contradictoirement avec le maitre d'ceuvre.

Si des ouvrages souterrains ou enterrés non repérés par le piquetage spécial sont découverts en
cours d'exécution des travaux, le titulaire en informe par écrit le maitre d'ceuvre, il est alors procédé
contradictoirement a leur relevé puis au recueil des mesures de prévention a appliquer lors des
travaux.
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Les investigations complémentaires éventuellement rendues nécessaires ainsi que les mesures de
prévention afférentes font I'objet d’'un avenant au marché a la charge du maitre d’ouvrage, et
donnent lieu a une prolongation de délai dans les conditions prévues a l'article 18.2 du CCAG
Travaux.

Le titulaire doit, en outre, surseoir aux travaux adjacents jusqu’a décision du maitre d’ceuvre, prise
par ordre de service, sur les mesures a prendre.

Procés-verbaux de piquetage - Conservation des piquets :
Si les piquetages sont effectués apres la notification du marché, un procés-verbal de 'opération est
dressé par le maitre d'ceuvre et natifié au titulaire.

Le titulaire est tenu de veiller a la conservation des piquets et de les rétablir ou de les remplacer en
cas de besoin.

Piquetages complémentaires :
Lors de l'exécution des travaux, le titulaire est tenu de compléter le piquetage général et,
éventuellement, le piquetage spécial par autant de piquets qu'il est nécessaire.

Les piquets placés au titre d’un piquetage complémentaire doivent pouvoir étre distingués de ceux
qui ont été placés au titre du piquetage général.

Le titulaire est seul responsable des piquetages complémentaires au piquetage général, méme s'il
y a eu des vérifications faites par le maitre d’ceuvre.

Préparation des travaux :

Les dispositions de I'article 28 du CCAG Travaux s'appliquent.

Le programme d'exécution des travaux précise notamment les matériels et les méthodes qui seront
utilisés et le calendrier d'exécution des travaux précisant la date de démarrage des travaux et leur
durée d'exécution. Le projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires est annexé a
ce programme.

Dans le cas d'un groupement d'opérateurs économiques, le programme d'exécution indique les
dispositions prévues par le mandataire pour assurer la coordination des taches incombant aux
autres membres du groupement.

Le programme d'exécution des travaux est notifié pour visa du maitre d'ceuvre, et copie en est
adressée au maitre d'ouvrage, 15 jours ouvrés au moins avant l'expiration de la période de
préparation. Par dérogation aux dispositions de l'article 28.2.2 du CCAG Travaux, passé ce délai,
I'absence de visa fait obstacle a I'exécution des travaux.

Pour obtenir la qualité requise des ouvrages, dans le cadre éventuel du programme d'exécution
prévu a l'article 28.2 du CCAG Travaux, le titulaire prend les dispositions utiles en matiére
notamment :

- D'organisation ;

- De contréles exercés par le titulaire ou pour son compte, sur ses propres actions, ou celles de ses
sous-traitants. L'ensemble de ces contréles est désigné par I'expression de contréle intérieur ;

- De tracgabilité du suivi des travaux et de tracabilité des matériaux dont il a la charge et des résultats
du contréle intérieur ;

- De modes de communication avec les autres acteurs du chantier.

Etudes d’exécution :

Les dispositions de l'article 29 du CCAG Travaux s'appliquent.

Le titulaire établit les documents nécessaires a la réalisation des ouvrages, tels que les plans
d'exécution. A cet effet, le titulaire fait sur place tous les relevés nécessaires et demeure responsable
des conséquences de toute erreur de mesure. |l doit, suivant le cas, établir, vérifier ou compléter les
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calculs de stabilité et de résistance. S'il reconnait une erreur dans les documents fournis par le
maitre d'ouvrage, il doit le signaler immédiatement par écrit au maitre d'ceuvre.

Les plans d'exécution sont cotés et doivent nettement distinguer les diverses natures d'ouvrages et
les qualités de matériaux a mettre en ceuvre.

Les plans et autres documents établis par les soins ou a la diligence du titulaire sont soumis au visa
du maitre d'ceuvre, celui-ci pouvant demander également la présentation des avant-métrés. La
délivrance ne dégage pas le titulaire de sa propre responsabilité.

Le titulaire fournit au maitre d'ceuvre I'ensemble des documents nécessaires a I'exécution du ou des
ouvrages qu'il doit réaliser. Tous ces documents sont datés, identifiés et authentifiés par le titulaire
ou par son représentant au sens de l'article 3.4.1 du CCAG Travaux.

Le titulaire s'engage a réaliser l'ouvrage conformément aux documents nécessaires a I'exécution
qu'il a fait viser par le maitre d'ceuvre. Il ne peut, sauf accord exprés du maitre d'ceuvre notifié par
ordre de service, commencer I'exécution d'un ouvrage qu'aprés avoir regu le visa favorable du maitre
d'ceuvre sur I'ensemble des documents nécessaires a cette exécution.

Le délai de délivrance du visa du maitre d'ceuvre est fixé a 15 jours ouvrés. Si, dans ce délai, le
maitre d'ceuvre constate que les documents fournis par le titulaire ne lui permettent pas de délivrer
son visa, il en informe le titulaire qui doit, dans le méme délai, fournir I'ensemble des documents qu'il
lui a été demandé de corriger ou de compléter.

Si le maitre d'ceuvre est conduit, en cours d'exécution du marché, a fournir au titulaire des
documents nécessaires a la réalisation des ouvrages, la responsabilité du titulaire n'est pas engagée
sur la teneur de ces documents. Toutefois, le titulaire a I'obligation de vérifier, avant toute exécution,
que ces documents ne contiennent pas d'erreurs, omissions ou contradictions normalement
décelables par un homme de I'art. Dans le cas contraire, il doit les signaler immédiatement au maitre
d'ceuvre et au maitre d'ouvrage par écrit.

Installation, organisation, sécurité et hygiéne du chantier :

Les dispositions de l'article 31 du CCAG Travaux s'appliquent.

Le titulaire supporte toutes les charges relatives a I'établissement et a I'entretien de ses installations
de chantier, y compris les chemins de service et les voies de desserte du chantier qui ne sont pas
ouvertes a la circulation publique.

Le titulaire doit faire apposer dans les chantiers une affiche indiquant le maitre d'ouvrage pour le
compte de qui les travaux sont exécutés.

Le titulaire se procure, a ses frais et risques, les terrains dont il peut avoir besoin comme lieu de
dépdt temporaire des déblais en excédent, en sus des emplacements que le maitre d'ouvrage met
éventuellement a sa disposition comme lieux de dépét définitifs ou provisoires. Il doit soumettre le
choix de ces terrains a l'accord préalable du maitre d'ceuvre, qui peut refuser 'autorisation ou la
subordonner a des dispositions spéciales a prendre, notamment pour I'aménagement des dépbts a
y constituer, si des motifs d'intérét général, comme la sauvegarde de I'environnement, le justifient.

Le maitre d'ouvrage fait son affaire de la délivrance au titulaire des autorisations administratives
lies a I'exécution du marché. Le maitre d'ouvrage apporte son concours au titulaire pour lui faciliter
I'obtention des autres autorisations administratives dont il aurait besoin, notamment pour disposer
des emplacements nécessaires a l'installation des chantiers et au dépét temporaire des déblais. Les
éventuelles difficultés dans l'obtention de ces autorisations, non imputables au titulaire, ouvrent droit
a prolongation de délais dans les conditions de I'article 18.2 du CCAG Travaux.

Le titulaire prend sur son chantier toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres a éviter des
accidents, tant a I'égard du personnel qu'a I'égard des tiers. Il est tenu d'observer tous les réglements
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et consignes de l'autorité compétente. |l assure notamment I'éclairage et le gardiennage de son
chantier. Il assure également, en tant que de besoin, la cléture de ses chantiers.

Il prend toutes les précautions nécessaires pour éviter que les travaux ne causent un danger aux
tiers, notamment pour la circulation publique si celle-ci n'a pas été déviée. Le titulaire doit conduire
les travaux de maniére a maintenir dans les conditions convenables les communications de toute
nature traversant le site des travaux, notamment celles qui intéressent la circulation des personnes.
Les points de passage dangereux, le long et a la traversée des voies de communication, doivent
étre protégés par des garde-corps provisoires ou par tout autre dispositif approprié. lls doivent
également étre éclairés et, au besoin, gardés.

Le titulaire prend les dispositions utiles pour assurer I'hygiéne des installations de chantier destinées
au personnel, notamment par I'établissement des réseaux de voirie, d'alimentation en eau potable
et d'assainissement, si l'importance des chantiers le justifie.

Toutes les mesures d'ordre, de sécurité et d'hygiéne prescrites ci-dessus sont a la charge du titulaire.

En cas d'inobservation par le titulaire des prescriptions ci-dessus et sans préjudice des pouvoirs des
autorités compétentes, le maitre d'ceuvre peut prendre aux frais du titulaire les mesures nécessaires
apres mise en demeure restée sans effet. En cas d'urgence ou de danger, ces mesures sont prises
sans mise en demeure préalable. L'intervention des autorités compétentes ou du maitre d'ceuvre ne
dégage pas la responsabilité du titulaire.

Le maitre d'ceuvre informe le titulaire de tout dysfonctionnement occasionné par le personnel
intervenant sur le chantier et entravant le bon déroulement de celui-ci. Il appartient au titulaire de
prendre toute disposition utile pour remédier au dysfonctionnement constaté.

Le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu de faire porter par le
personnel accomplissant, dirigeant ou organisant les travaux sous sa direction ou dans le cadre d'un
contrat de sous-traitance, dans l'enceinte du chantier et en permanence, sa carte d'identité
professionnelle sécurisée.

Le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu d'établir un
enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu'il emploie sur le chantier. Cet enregistrement
est tenu a jour et mis a disposition du maitre d'ceuvre et de toute autre autorité compétente. Le
maitre d'ouvrage peut en solliciter la production a tout moment.

Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont
applicables. |l reste responsable du respect de celles-ci pendant toute la durée du marché.

Sujétions spéciales pour les travaux exécutés a proximité de lieux habités, fréquentés ou
protégés :

Lorsque les travaux sont exécutés a proximité de lieux habités ou fréquentés, le titulaire doit prendre,
a ses frais et risques, les dispositions nécessaires pour réduire, dans toute la mesure du possible,
les génes imposées aux usagers et aux voisins, notamment celles qui peuvent étre causées par les
difficultés d'acceés, le bruit des engins, les vibrations, les fumées et les poussiéres.

En matiére de tri ou de précautions de mise en dépdt, le titulaire se conforme aux prescriptions de
I'article 36 du CCAG Travaux et aux stipulations du marché, lorsqu'il en existe, en vue du réemploi
ou d'une autre forme de valorisation des matériaux et produits provenant de démolition ou de
démontage.

13.3. Gestion du chantier

Dégradations causées aux voies publiques :
Les dispositions de I'article 34 du CCAG Travaux s'appliquent.
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Si, a l'occasion des travaux, des contributions ou réparations sont dues pour des dégradations
causées aux voies publiques par des transports routiers ou des circulations d'engins exceptionnels,
la charge en est partagée par moitié entre le titulaire et le maitre d'ouvrage.

Toutefois, si le marché prévoit pour ces transports ou ces circulations des stipulations telles que des
itinéraires obligatoires, des limitations de charge ou de vitesse, des périodes d'interdiction, et si le
titulaire ne se conforme pas a ces stipulations, il supporte seul la charge des contributions ou
réparations.

De méme, si ces transports ou ces circulations sont faits en infraction aux prescriptions du Code de
la route ou des arrétés ou décisions pris par les autorités compétentes intéressant la conservation
des voies publiques, le titulaire supporte seul la charge des contributions ou réparations.

Dommages divers causés par la conduite des travaux ou des modalités de leur exécution :
Les dispositions de l'article 35 du CCAG Travaux s'appliquent.

Les dommages de toute nature, causés par le titulaire au personnel ou aux biens du maitre
d'ouvrage, du fait de la conduite des travaux ou des modalités de leur exécution, sont a la charge
du titulaire, sauf si celui-ci établit que cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement de
stipulations du marché ou de prescriptions d'ordre de service.

Les dommages de toute nature, causés par le maitre d'ouvrage, au personnel ou aux biens du
titulaire, du fait de I'exécution du marché, sont a la charge du maitre d'ouvrage.

Gestion des déchets de chantier :

Les dispositions de l'article 36 du CCAG Travaux s'appliquent.

La valorisation ou ['élimination des déchets créés par les travaux, objet du marché, est de la
responsabilité du maitre d'ouvrage en tant que producteur de déchets et du titulaire en tant que
détenteur de déchets, pendant la durée du chantier. Toutefois, le titulaire reste producteur de ses
déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il met en ceuvre et les chutes résultant
de ses interventions.

Le titulaire effectue les opérations de collecte, transport, entreposage, tris éventuels et de
I'évacuation des déchets créés par les travaux objet du marché vers les sites susceptibles de les
recevoir, conformément a la réglementation en vigueur.

Le maitre d'ouvrage transmet au titulaire, avant I'exécution des travaux, toute information nécessaire
pour permettre a celui-ci de valoriser ou d'éliminer les déchets conformément a la réglementation
en vigueur.

Afin que le maitre d'ouvrage puisse s'assurer de la tragabilité des déchets et matériaux issus du
chantier, le titulaire lui fournit les éléments de cette tragabilité, notamment grace a l'usage de
bordereaux de suivi ou de dépbt des déchets de chantier. Ainsi, le titulaire remet au maitre d'ceuvre,
les constats d'évacuation des déchets signés contradictoirement par le titulaire et les gestionnaires
des installations autorisées ou agréeées de valorisation ou d'élimination des déchets. En cas
d'absence de production des éléments mentionnés aux articles 36.2.1 et 36.2.2 du CCAG Travaux,
le titulaire se voit appliquer, aprés mise en demeure restée infructueuse, une pénalité dont le montant
est fixé au présent cahier des clauses administratives particuliéres.

Lorsqu'il aura été constaté que le titulaire n'a pas procédé a I'évacuation des déchets provenant de
la démolition ou de la construction, il sera fait application de I'article 37.2 du CCAG Travaux.

Enlévement du matériel et des matériaux sans emploi :

Les dispositions de l'article 37 du CCAG Travaux s'appliquent.

Au fur et a mesure de I'avancement des travaux, le titulaire procéde au dégagement, au nettoiement
et a la remise en état des emplacements mis a sa disposition par le maitre d'ouvrage pour I'exécution
des travaux.
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A défaut d'exécution de tout ou partie de ces prescriptions, aprés mise en demeure adressée au
titulaire par le maitre d'ouvrage et restée sans effet, les matériels, installations, matériaux,
décombres et déchets non enlevés peuvent, a I'expiration d'un délai de 30 jours calendaires aprés
la mise en demeure, étre transportés d'office, suivant leur nature, soit en dépdt, soit dans des sites
susceptibles de les recevoir en fonction de leur classe, aux frais et risques du titulaire, ou étre vendus
aux enchéres publiques.

Les mesures définies a l'article 37.2 du CCAG Travaux sont appliquées sans préjudice des pénalités
particulieres qui peuvent avoir été stipulées dans le marché a I'encontre du titulaire.

ARTICLE 14. DEVELOPPEMENT DURABLE

Clause environnementale générale :

Les dispositions de l'article 20.2 du CCAG travaux s'appliquent.

Le titulaire du marché doit satisfaire aux obligations environnementales du marché. A ce titre, il prend
en compte :

- La composition des produits et notamment leur caractére écologique, polluant ou toxique ;

- Les économies d'énergie ;

- La prévention de la production des déchets et leur orientation vers des filiéres de valorisation ;

- Les pratiques environnementales appliquées aux modalités d'exécution des prestations et
notamment les politiques de réduction des émissions de gaz a effet de serre et d'amélioration de la
qualité de l'air ;

- La sensibilisation des intervenants aux problématiques environnementales liées a I'exécution du
marché.

Le titulaire s'assure du respect par ses sous-traitants des obligations environnementales fixées par
le marché.

ARTICLE 15. REGIME DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE

Conformément au chapitre VI du CCAG Travaux, le titulaire accorde a l'acheteur les droits
nécessaires pour utiliser ou faire utiliser les résultats, en I'état ou modifiés, de fagon permanente ou
temporaire, en tout ou partie, par tout moyen et sous toutes formes, pour les besoins et finalités
d’utilisation exprimés dans les documents et en toute hypothése pour les besoins d’utilisation
découlant de I'objet des prestations commandées dans le cadre du marché.

ARTICLE16. MODIFICATIONS

Modifications apportées aux stipulations contractuelles :

Les dispositions de l'article 30 du CCAG Travaux s'appliquent.

Le titulaire ne peut, de lui-méme, apporter de changement aux stipulations techniques prévues par
le marché. Le maitre d'ceuvre peut accepter, aprés accord du maitre d'ouvrage, les changements
proposeés par le titulaire.

Les stipulations suivantes sont alors appliquées pour le reglement des comptes :

- Si les dimensions ou les caractéristiques des ouvrages sont supérieures a celles que prévoit le
marché, les métrés restent fondés sur les dimensions et caractéristiques prescrites par le marché et
le titulaire n'a droit & aucune augmentation de prix ;

- Si elles sont inférieures, les métrés sont fondés sur les dimensions constatées des ouvrages, et
les prix font I'objet d'une nouvelle détermination suivant les modalités prévues a l'article 13 du CCAG
Travaux.

Sur injonction du maitre d'ceuvre par ordre de service, et dans le délai fixé par cet ordre, le titulaire

est tenu de reconstruire les ouvrages qui ne sont pas conformes aux stipulations contractuelles pour
les mettre en conformité.
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Modalités de fixation des prix des prestations supplémentaires ou modificatives :

Les dispositions de l'article 13 du CCAG Travaux s'appliquent.

Le présent article concerne les prestations supplémentaires ou modificatives qui sont notifiées par
ordre de service et pour lesquelles le marché n'a pas prévu de prix.

Les prix nouveaux peuvent étre soit des prix unitaires, soit des prix forfaitaires. Dans le cas de
travaux réglés sur prix forfaitaires, lorsque des changements sont ordonnés par le maitre d'ceuvre
dans la consistance des travaux, le prix nouveau est réputé tenir compte des charges
supplémentaires éventuellement supportées par le titulaire du fait de ces changements.

L'ordre de service mentionné a l'article 13.1 du CCAG Travaux fixe provisoirement les prix nouveaux
retenus pour le réglement des travaux supplémentaires ou modificatifs. Ces prix provisoires,
permettant une juste rémunération du titulaire, sont arrétés par le maitre d'ceuvre avec I'accord du
maitre d'ouvrage, aprés consultation du titulaire.

Pour I'établissement des décomptes concernés, le titulaire est réputé avoir accepté les prix qui ont
été fixés par l'ordre de service prévu a l'article 13.1 du CCAG Travaux, si, par dérogation a l'article
13.5 du CCAG Travaux, dans le délai de 15 jours ouvrés suivant I'ordre de service qui lui a notifié
ces prix, il n'a pas présenté d'observation au maitre d'ceuvre en indiquant, avec toutes justifications
utiles, les prix qu'il propose. En cas de désaccord, le maitre d'ouvrage régle provisoirement les
sommes qu'il admet. Lorsque le maitre d'ouvrage et le titulaire sont d'accord pour arréter les prix
définitifs, ceux-ci font I'objet d'un avenant, sauf si les prix sont devenus définitifs dans le silence du
titulaire en application de I'alinéa précédent.

Le titulaire n'est pas tenu de se conformer a un ordre de service mentionné a l'article 13.1 du CCAG
Travaux lorsque cet ordre de service n'a fait I'objet d'aucune valorisation financiére. Un tel refus
d'exécuter opposé par le titulaire n'est toutefois recevable que s'il est notifié par écrit, avec les
justifications nécessaires, au maitre d'ceuvre, dans le délai de 15 jours ouvrés suivant la notification
de l'ordre de service prescrivant les prestations. Une copie de la lettre de refus est adressée au
maitre d'ouvrage.

Augmentation du montant des travaux :

Les dispositions de l'article 14 du CCAG Travaux s’appliquent.

Le montant des travaux s'entend du montant des travaux évalués, au moment de la décision
d'augmentation ou de diminution du montant des travaux, a partir des prix initiaux du marché définis
a l'article 12.1.1 du CCAG Travaux, en tenant compte éventuellement des prix nouveaux, fixés en
application des articles 13.2 et 13.3 du CCAG Travaux ou devenus définitifs en application de I'article
13.5 du CCAG Travaux. Le montant contractuel des travaux est le montant des travaux résultant
des prévisions du marché, c'est-a-dire du marché initial éventuellement modifié par les avenants
intervenus.

Sous réserve de l'application des stipulations de I'article 14.4 du CCAG Travaux, le titulaire est tenu
de mener a son terme la réalisation des ouvrages faisant I'objet du marché, quelle que soit
I'importance de I'augmentation du montant des travaux, par rapport au montant contractuel. Cette
augmentation peut résulter de sujétions techniques imprévues ou d'insuffisance des quantités
prévues dans le marché ou encore de toute cause de dépassement autre que celles qui sont
énonceées a l'article 14.2.2 du CCAG Travaux.

Si l'augmentation du montant des travaux, par rapport au montant contractuel, est supérieure a 25%
du montant contractuel, le titulaire a droit a étre indemnisé en fin de compte du préjudice qu'il a
éventuellement subi du fait de cette augmentation au-dela de I'augmentation limite.

Le titulaire est tenu d'aviser le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre, 30 jours calendaires au moins

a l'avance, de la date probable a laquelle le montant des travaux atteindra leur montant contractuel.
Si le titulaire n'avise pas le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre dans le délai fixé a l'alinéa
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précédent, il est tenu d'arréter les travaux a la date ou le montant exécuté atteint le montant
contractuel. Les travaux qui sont exécutés au-dela du montant contractuel ne sont pas payés.

10 jours ouvrés au moins avant la date probable mentionnée a l'article 14.4 du CCAG Travaux, le
maitre d'ceuvre notifie au titulaire, s'il y a lieu, par ordre de service, la décision d'arréter les travaux
prise par le maitre d'ouvrage.

Lorsque les travaux exécutés atteignent leur montant contractuel, si I'ordre de service du maitre
d'ceuvre n'a pas été notifié dans le délai mentionné a l'alinéa précédent, le titulaire poursuit les
travaux, dans la limite du plafond fixé ci-dessus. Lorsque les travaux exécutés atteignent ce plafond,
le titulaire en arréte I'exécution. Les travaux qui sont exécutés au-dela des plafonds ne sont pas
payés. Les mesures conservatoires a prendre a l'arrét du chantier, décidées par le maitre d'ceuvre,
sont a la charge du maitre d'ouvrage.

Dans les 15 jours ouvrés qui suivent tout ordre de service ayant pour effet d'entrainer une
modification du montant des travaux, le maitre d'ceuvre fait part au titulaire de I'estimation
prévisionnelle qu'il fait de cette modification et des conséquences éventuelles sur le délai d'exécution
du marché. Si 'ordre de service prescrit des travaux de I'espéce définie au premier alinéa de I'article
14.2.2 du CCAG Travaux, I'estimation précédente indique la part correspondant a ces travaux.

Diminution du montant des travaux :

Les dispositions de l'article 15 du CCAG Travaux s'appliquent.

Si la diminution du montant des travaux, par rapport au montant contractuel, est supérieure a 20%
du montant contractuel, le titulaire a droit a étre indemnisé en fin de compte du préjudice qu'il a
éventuellement subi du fait de cette diminution au-dela de la diminution limite.

Changement dans l'importance des diverses natures d'ouvrages :

Les dispositions de I'article 16 du CCAG Travaux s'appliquent.

Au sens du CCAG Travaux, les ouvrages ou équipements réglés par application d'un méme prix
unitaire dans le détail estimatif constituent une méme nature d'ouvrage.

Dans le cas de travaux réglés sur prix unitaires, lorsque, par suite d'ordres de service ou de
circonstances qui ne sont ni de la faute ni du fait du titulaire, I'importance de certaines natures
d'ouvrages est modifiée de telle sorte que les quantités exécutées augmentent de plus d'un tiers ou
diminuent de plus d'un quart par rapport aux quantités portées au détail estimatif du marché, le
titulaire a droit a étre indemnisé en fin de compte du préjudice que lui ont éventuellement causé ces
changements.

Clause de réexamen :
Les modifications du contrat sont passées dans le respect des dispositions des articles R2194-1 a
R2194-10 du Code de la commande publique.

Modification de la formule de révision des prix :

Une modification de la révision des prix pourra intervenir en cours d’exécution du marché suite a la
survenance d’événements imprévus a caractére technique, économique, naturel ayant pour
conséquence d’entrainer un bouleversement économique du marché. La modification ne pourra
intervenir que si la formule de révision des prix, telle qu’elle est prévue dans le marché, n’est plus
représentative de I'évolution des prix et entraine une hausse des prix supérieure a un taux
communément admis.

Le titulaire et I'acheteur se mettront alors d’accord sur la fixation d’'une nouvelle formule de révision
des prix ainsi que ses conditions d’application pendant la période de bouleversement. Cette nouvelle
formule nécessitera un accord entre I'acheteur et le titulaire. Elle sera prise en compte dans le cadre
d’un acte modificatif qui sera notifié au titulaire. A la disparition des circonstances imprévues, la
formule de révision des prix prévue initialement au marché s’appliquera a nouveau.
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Modification des membres d'un groupement :

Le titulaire unique pourra proposer a I'acheteur la substitution d’un nouveau titulaire afin de le
remplacer. Ce remplacement pourra intervenir, aprés accord entre les parties, dans les hypothéses
suivantes : cessation d’activité, cession de contrat, décés, difficultés techniques (affectant les
moyens humains et/ou matériels) et/ou financiéres empéchant ou risquant d’empécher la mise en
ceuvre des obligations contractuelles, défaillance dans I'exécution des obligations contractuelles.

L’acheteur vérifiera que le remplacant proposé ne reléeve pas d’'un des cas d’interdiction de
soumissionner et appréciera ses capacités financiéres, techniques et professionnelles, sur la base
des mémes piéces que celles produites par le titulaire. Al'issue de cet examen, I'acheteur acceptera
ou non la mise en ceuvre de la substitution. Cette substitution ne pourra emporter d’autres
modifications substantielles du marché. Dans le cadre d’'un groupement, cette méme possibilité est
offerte a chacun des membres du groupement, aprés accord de I'ensemble des membres sur la
substitution. Le remplagant proposé pourra étre :

- Dans le cadre d’un groupement conjoint : soit un des membres du groupement, soit une entreprise
tierce ;

- Dans le cadre d’un groupement solidaire : une entreprise tierce.

Cas de circonstances imprévisibles :

Les dispositions de I'article 54 du CCAG Travaux s'appliquent.

En cas de circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son
ampleur et modifiant de maniére significative les conditions d'exécution du marché, les parties
examinent de bonne foi les conséquences, notamment financiéres, de cette circonstance.

Le cas échéant, les parties conviennent, par avenant, des modalités de prise en charge, totale ou
partielle, des surcolts directement induits par cette circonstance sur la base de justificatifs fournis
par le titulaire. Il est tenu compte, notamment :

- Des surcodts liés aux modifications d'exécution des prestations ;

- Des conséquences liées a la prolongation des délais d'exécution du marché.

Le titulaire est tenu de demander en temps utile qu'il soit procédé a des constatations contradictoires
pour permettre au maitre d'ouvrage d'évaluer les moyens supplémentaires effectivement mis en
ceuvre. Sont exclues de cette évaluation, les augmentations de prix prises en compte dans les index
ou indices utilisés pour la révision des prix du marché.

Les surcolts pris en charge par le maitre d'ouvrage peuvent faire I'objet d'une avance dans les
conditions fixées par le marché ou dans I'avenant conclu en application du présent article.

ARTICLE 17. AJOURNEMENT ET INTERRUPTION

Ajournement des travaux :

Les dispositions de l'article 53.1 du CCAG Travaux s'appliquent.

L'ajournement des travaux peut étre décidé par le maitre d'ouvrage. Cette décision a pour objet de
différer le début des travaux ou d'en suspendre I'exécution. |l est alors procédé, suivant les modalités
indiquées a l'article 11 du CCAG Travaux, a la constatation des ouvrages et parties d'ouvrages
exécutés et des matériaux approvisionnés.

Par dérogation a l'article 53.1.1 du CCAG Travaux, il n'est prévu aucune indemnité d'attente de
reprise des travaux.

Si, par suite d'un ajournement ou de plusieurs ajournements successifs, les travaux ont été
interrompus pendant plus d'une année, le titulaire a le droit d'obtenir la résiliation du marché, sauf
si, informé par écrit d'une durée d'ajournement conduisant au dépassement de la durée d'un an
indiquée ci-dessus, il n'a pas, dans un délai de 15 jours ouvrés, demandé la résiliation.

Interruption des travaux pour retard de paiement :
Il est dérogé a l'article 53.2 du CCAG Travaux.
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Suspension des travaux en cas de circonstances imprévisibles :

Les dispositions de l'article 53.3 du CCAG Travaux s'appliquent.

Lorsque la poursuite de I'exécution du marché est rendue temporairement impossible du fait d'une
circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur
ou du fait de I'édiction par une autorité publique de mesures venant restreindre, interdire, ou modifier
de maniére importante l'exercice de certaines activités en raison d'une telle circonstance, la
suspension de tout ou partie des travaux ou des prestations est prononcée par le maitre d'ouvrage.

Lorsque la suspension est demandée par le titulaire, le maitre d'ouvrage se prononce sur le bien-
fondé de cette demande dans les meilleurs délais.

Dans un délai adapté aux circonstances et qui ne saurait excéder 15 jours ouvrés a compter de la
décision de suspension des travaux ou des prestations, les parties conviennent des modalités de
constatation des ouvrages, des parties d'ouvrages exécutées, des matériaux approvisionnés et des
immobilisations de matériels et de personnels ainsi que, le cas échéant, du maintien d'une partie
des obligations contractuelles restant a la charge du titulaire pendant la suspension. Dans un délai
raisonnable, les parties conviennent également des modalités de reprise de I'exécution et, le cas
échéant, des modifications a apporter au marché du fait de la suspension et des modalités de
répartition des surcodts directement induits par cette suspension.

A défaut d'accord entre les parties, le titulaire est tenu, a l'issue de la suspension, de reprendre

I'exécution des prestations dans les conditions prévues par le marché et le désaccord est réglé dans
les conditions mentionnées a l'article 55 du CCAG Travaux.

PARTIE5S. CONSTATATION DE L’EXECUTION - GARANTIE

ARTICLE 18. RECEPTION

Fixation des Opérations Préalables a la Réception (OPR) :

Les dispositions de l'article 41.1 du CCAG Travaux s'appliquent.

Le titulaire avise a la fois, le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre, par écrit, de la date a laquelle il
estime que les travaux ont été achevés ou le seront.

Le maitre d'ceuvre procede, le titulaire ayant été convoqué, aux OPR des ouvrages dans un délai
qui est de 20 jours ouvrés a compter de la date de réception de I'avis mentionné ci-dessus ou de la
date indiquée dans cet avis pour I'achévement des travaux, si cette derniére date est postérieure.

En cas d'absence du titulaire a ces opérations, il en est fait mention au procés-verbal qui lui est
notifié.

Dans le cas ou le maitre d'ceuvre n'a pas arrété la date de ces opérations dans le délai fixé, le
titulaire notifie cette information au maitre d'ouvrage. Celui-ci fixe la date des OPR, au plus tard, par
dérogation a l'article 41.1.2 du CCAG Travaux, dans les 20 jours ouvrés qui suivent la réception de
cette information, et la notifie au titulaire et au maitre d'ceuvre. Il les informe également qu'il sera
présent ou représenté a la date des constatations et assisté, s'il le juge utile, d'un expert, afin que
puissent étre mises en application les stipulations particuliéres suivantes :

- Si le maitre d'ceuvre diment convoqué n'est pas présent ou représenté a la date fixée, cette
absence est constatée et les OPR sont effectuées par le maitre d'ouvrage et son assistant éventuel

- Il en est de méme si le maitre d'ceuvre présent ou représenté refuse de procéder a ces opérations.

A défaut de la fixation de cette date par le maitre d'ouvrage, par dérogation a l'article 14.1.3 du
CCAG Travaux, la réception des travaux n'est pas réputée acquise.
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Proposition de réception des travaux :

Les dispositions de l'article 41.2 du CCAG Travaux s'appliquent.

Les opérations préalables a la décision de réception comportent, en tant que de besoin :

- La reconnaissance des ouvrages exécutes ;

- Les épreuves éventuellement prévues par le marché ;

- La constatation éventuelle de l'inexécution des prestations prévues au marché ;

- La constatation éventuelle d'imperfections ou malfacgons ;

- La constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains et
des lieux ;

- Les constatations relatives a I'achévement des travaux.

Ces opérations font I'objet d'un proces-verbal dressé sur-le-champ par le maitre d'ceuvre et signé
par lui et par le titulaire. Si le titulaire refuse de signer le procés-verbal, il en est fait mention. Un
exemplaire est remis au titulaire.

Dans le délai de 5 jours ouvrés suivant la date du procés-verbal, le maitre d'ceuvre fait connaitre au
titulaire s'il a ou non proposé au maitre d'ouvrage de prononcer la réception des ouvrages et, dans
I'affirmative, la date d'achévement des travaux qu'il a proposé de retenir, ainsi que les réserves dont
il a éventuellement proposé d'assortir la réception.

Dans le cas ou le maitre d'ceuvre ne respecte pas le délai de 5 jours mentionné a I'alinéa précédent,
le titulaire peut transmettre un exemplaire du procés-verbal au maitre d'ouvrage, afin de lui permettre
de prononcer la réception des travaux, le cas échéant.

En cas d'application de I'article 41.1.2 du CCAG Travaux, le procés-verbal est établi et signé par le
maitre d'ouvrage qui le notifie au maitre d'ceuvre. Un exemplaire est remis au titulaire.

Décision de réception des travaux :

Les dispositions de l'article 41.3 du CCAG Travaux s'appliquent.

Au vu du proces-verbal des OPR et des propositions du maitre d'ceuvre, le maitre d'ouvrage décide
si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. S'il prononce la
réception, il fixe la date qu'il retient pour I'achévement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée
au titulaire dans les 30 jours calendaires suivant la date du procés-verbal. La réception prend effet
a la date fixée pour I'achévement des travaux.

Réception avec réserves :

Les dispositions des articles 41.5 et 41.6 du CCAG Travaux s'appliquent.

S'il apparait que certaines prestations prévues par le marché et devant encore donner lieu a
réglement n'ont pas été exécutées, le maitre d'ouvrage peut décider de prononcer la réception, sous
réserve que le titulaire s'engage a exécuter ces prestations dans le délai précisé dans la décision
de réception, ce délai ne pouvant excéder 3 mois. La constatation de I'exécution de ces prestations
doit donner lieu a un procés-verbal dressé dans les mémes conditions que le procés-verbal des
OPR prévu a l'article 41.2 du CCAG Travaux.

Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et
malfagons correspondantes dans le délai fixé par le maitre d'ouvrage dans la décision de réception
ou, en l'absence d'un tel délai, 3 mois avant I'expiration du délai de garantie défini a I'article 44.1 du
CCAG Travaux.

Au cas ou ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le maitre d'ouvrage peut les faire
exécuter aux frais et risques du titulaire, aprés mise en demeure restée sans effet.

Réfaction :

Les dispositions de l'article 41.7 du CCAG Travaux s'appliquent.

Si certains ouvrages ou certaines parties d'ouvrages ne sont pas entierement conformes aux
spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature a porter atteinte a
la sécurité, au comportement ou a l'utilisation des ouvrages, le maitre d'ouvrage peut, eu égard a la
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faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité,
renoncer a ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer au titulaire une
réfaction sur les prix.

Si le titulaire accepte la réfaction, les imperfections qui I'ont motivée se trouvent couvertes de ce fait
et la réception est prononcée sans réserve. Dans le cas contraire, le titulaire demeure tenu de
réparer ces imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur réparation.

Réception partielle :

Les dispositions de l'article 42 du CCAG Travaux s'appliquent.

La fixation par le marché pour une partie d'ouvrage, d'un délai d'exécution distinct du délai
d'exécution de I'ensemble des travaux implique une réception partielle de cette partie d'ouvrage.

La prise de possession par le maitre d'ouvrage, avant I'achévement de I'ensemble des travaux, de
parties d'ouvrages, entraine le transfert de la garde des ouvrages et doit étre précédée d'une
réception partielle notifiée par ordre de service. Les conditions doivent au moins comporter
I'établissement d'un état des lieux contradictoire.

Pour les parties d'ouvrages ayant donné lieu a une réception partielle, le délai de garantie court a
compter de la date d'effet de cette réception partielle.

Dans tous les cas, le décompte général est unique pour lI'ensemble des travaux, la notification de la
derniére décision de réception partielle faisant courir le délai prévu a l'article 12.3.2 du CCAG
Travaux. Dans tous les cas également, les stipulations générales relatives a la libération des siretés
ne sont applicables qu'a I'expiration du délai de garantie de I'ensemble des travaux.

ARTICLE 19. DELAI DE GARANTIE

Les dispositions de l'article 44.1 du CCAG Travaux s'appliquent.
Le délai de garantie est conformément a l'article 44.2 du CCAG Travaux d'un an a compter de la
date d'effet de la réception.

Pendant le délai de garantie, outre les obligations qui peuvent résulter pour lui de I'application de
I'article 41.4 du CCAG Travaux, le titulaire est tenu a une obligation appelée obligation de parfait
achévement, au titre de laquelle il doit :

a) Exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise prévus aux articles 41.5 et
41.6 du CCAG Travaux ;

b) Remédier a tous les désordres signalés par le maitre d'ouvrage ou le maitre d'ceuvre, de telle
sorte que l'ouvrage soit conforme a I'état ou il était lors de la réception ou aprés correction des
imperfections constatées lors de celle-ci ;

c) Procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs, dont la nécessité serait apparue
a l'issue des épreuves effectuées conformément aux stipulations prévues par le marché.

Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par le maitre d'ouvrage ou le
maitre d'ceuvre ayant pour objet de remédier aux déficiences énoncées aux b et ¢ ci-dessus ne sont
a la charge du titulaire que si la cause de ces déficiences lui est imputable.

L'obligation de parfait achévement ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets
de l'usage ou de l'usure normale.

A l'expiration du délai de garantie, le titulaire est dégagé de ses obligations contractuelles, a
I'exception des garanties particuliéres éventuellement prévues par le marché.

Les sdretés éventuellement constituées sont libérées dans les conditions réglementaires. Si le

maitre d'ouvrage fait obstacle a la libération des siretés, il en informe, en méme temps, le titulaire
par tout moyen permettant de donner une date certaine.
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Les dispositions de l'article 44.2 du CCAG Travaux s'appliquent.

Si, a l'expiration du délai de garantie, le titulaire n'a pas procédé a I'exécution des travaux et
prestations énoncés a l'article 44.1 du CCAG Travaux, ainsi qu'a lI'exécution de ceux qui sont exigés,
le cas échéant, en application de l'article 39 du CCAG Travaux, le délai de garantie peut étre
prolongé par décision du maitre d'ouvrage jusqu'a I'exécution compléte des travaux et prestations,
que celle-ci soit assurée par le titulaire ou qu'elle le soit d'office conformément aux stipulations de
I'article 41.6 du CCAG Travaux.

ARTICLE20. CONTROLE DE L’EXECUTION DES TRAVAUX

Essai et contrdle des ouvrages :

Les dispositions de l'article 38 du CCAG Travaux s'appliquent.

Les essais et contrdles des ouvrages sont a la charge du titulaire. Si le maitre d'ceuvre prescrit, pour
les ouvrages, d'autres essais ou contréles, ils sont a la charge du maitre d'ouvrage.

Vices de construction :

Les dispositions de l'article 39 du CCAG Travaux s'appliquent.

Lorsqu’est présume qu'il existe un vice de construction dans un ouvrage, jusqu'a l'expiration du délai
de garantie, le maitre d'ouvrage peut prescrire par ordre de service les mesures de nature a
permettre de déceler ce vice. Ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant, la démolition
partielle ou totale de I'ouvrage.

Le maitre d'ouvrage peut également exécuter ces mesures lui-méme ou les faire exécuter par un
tiers, mais les opérations doivent étre effectuées en présence du titulaire ou celui-ci ayant été
ddment convoqué.

Si un vice de construction est constaté, les dépenses correspondant au rétablissement de
l'intégralité de I'ouvrage ou a sa mise en conformité avec les régles de I'art et les spécifications du
marché, ainsi que les dépenses résultant des opérations éventuelles ayant permis de mettre le vice
en évidence, sont a la charge du titulaire, sans préjudice de l'indemnité a laquelle le maitre d'ouvrage
peut alors prétendre. Si aucun vice de construction n'est constaté, le titulaire est remboursé par le
maitre d'ouvrage des dépenses définies a l'article 39.1 du CCAG Travaux, s'il les a supportées.

ARTICLE21. DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION

Les dispositions de l'article 40 du CCAG Travaux s'appliquent.

Outre les documents qu'il est tenu de fournir avant ou pendant I'exécution des travaux en application
de l'article 29.1 du CCAG Travaux, le titulaire remet au maitre d'ceuvre, lorsqu'il demande la
réception des travaux conformément a I'article 41.1 du CCAG Travaux, I'ensemble des Dossiers des
Ouvrages Exécutés (DOE) comprenant notamment :

- Les plans d'exécution conformes a la réalisation ;

- Les fiches techniques des matériaux et produits mis en ceuvre ;

- Les conditions de garantie des fabricants attachées a ces équipements ;

- Les constats d'évacuation des déchets ;

- Les documents nécessaires a I'établissement du Dossier d'Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage
(DIUQ) préalablement validés par le maitre d'ceuvre.

Ces documents sont remis sous un format numérique. Tous les documents du DOE et ceux
nécessaires a l'établissement du DIUO doivent étre sécurisés, identifiables et interopérables avec
les logiciels du maitre d'ouvrage.

Le défaut de remise de ces documents a la date de demande de réception par le titulaire entraine
I'application de pénalités prévues au présent cahier des clauses administratives particuliéres.
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PARTIE6. PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES -
CONFIDENTIALITE

Protection des données a caractére personnel :

Obligations générales :

A compter du 25 mai 2018, les données personnelles collectées par le titulaire d'un marché, ainsi
que par ses éventuels sous-traitants doivent étre traitées conformément au Réglement Général sur
la Protection des Données (RGPD) (Réglement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du
Conseil du 27 avril 2016). Dans ce cadre, le titulaire, qui agit en tant que sous-traitant au sens du
RGPD pour le compte de I'acheteur responsable du traitement, s’engage a :

- Garantir la confidentialité des données a caractére personnel traitées dans le cadre du présent
contrat ;

- Collecter et traiter les données personnelles uniquement dans la finalité poursuivie par I'exécution
du marché ou en exécution d'une obligation légale, ou avec I'accord explicite de I'acheteur ;

- Collecter et traiter les données conformément aux instructions données par I'acheteur et informer
ce dernier de toute instruction qui conduirait & une violation du réglement pour la protection des
données ;

- Veiller a ce que les personnes autorisées a traiter les données personnelles en application du
présent contrat s'engagent a respecter la confidentialité des données et regoivent la formation
nécessaire en matiére de protection des données a caractére personnel.

Le titulaire communique a I'acheteur le nom et les coordonnées de son délégué a la protection des
données s'il en a désigné un en application de l'article 37 du RGPD.

L'acheteur s'engage a fournir au titulaire les données objet du traitement et a communiquer par écrit
au sous-traitant les instructions concernant le traitement des données.

Sous-traitance :

Le titulaire peut, avec I'accord préalable de I'acheteur, faire appel a un autre sous-traitant pour mener
les activités de traitement spécifique. Dans un tel cas, il informe préalablement par écrit I'acheteur
de tout changement envisagé concernant I'ajout ou le remplacement d'autres sous-traitants.
L'information transmise a l'acheteur indique précisément les activités de traitement sous-traitées,
l'identité et les coordonnées du sous-traitant ainsi que les dates du contrat de sous-traitance.

Il appartient au titulaire de s'assurer que le sous-traitant présente les garanties techniques et
organisationnelles suffisantes permettant d'assurer le traitement des données conformément au
présent article.

Le sous-traitant du titulaire est tenu de respecter les obligations prévues au présent article. Le
titulaire demeure toutefois pleinement responsable des obligations relatives au traitement des
données réalisées par le sous-traitant devant I'acheteur.

Droit d'information des personnes concernées :

Le titulaire fournit aux personnes concernées, au moment de la collecte des données, l'information
relative aux traitements des données réalisées, suivant la formulation et le format convenu avec
['acheteur.

Exercice des droits des personnes :

Le titulaire s'efforce de fournir, a I'acheteur, I'aide nécessaire pour lui permettre de remplir son
obligation de donner suite aux demandes d'exercice des droits des personnes concernées (acces,
rectification, effacement, opposition, limitation du traitement, portabilité des données, droit de ne pas
faire I'objet d'une décision individuelle automatisée).
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Le titulaire répond, au nom et pour le compte de I'acheteur et dans les délais prévus par le RGPD,
aux demandes des personnes concernées en cas d'exercice de leurs droits, s'agissant des données
faisant I'objet de la sous-traitance prévue par le présent article.

Notification des violations de données a caractére personnel :

Le titulaire notifie, dés qu'il en a connaissance, a lI'acheteur toute violation de données a caractére
personnel. Cette notification est accompagnée de toute documentation utile afin de permettre a
I'acheteur de notifier si nécessaire cette violation a l'autorité de controle compétente.

Assistance du titulaire dans le cadre du respect par I'acheteur de ses obligations :

Le titulaire fournit a l'acheteur I'assistance nécessaire pour la réalisation d'analyses d'impact
relatives a la protection des données et a la réalisation de la consultation préalable de I'autorité de
contréle. Le titulaire met a disposition de I'acheteur la documentation nécessaire a la démonstration
du respect de toutes ses obligations, et permettre la réalisation d'audits, inspections, par I'acheteur
ou par un tiers mandaté.

Mesures de sécurité :

Le titulaire s'engage a mettre en ceuvre les mesures de sécurité garantissant un niveau de sécurité
adapté au risque, en ce compris la pseudonymisation et le chiffrement des données a caractére
personnel, les moyens permettant de respecter la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la
résilience constantes des systémes et services de traitement, les moyens permettant de garantir la
disponibilité des données a caractére personnel et une procédure visant a tester, analyser et évaluer
I'efficacité des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.

Registre des catégories d'activités de traitement :
Le titulaire déclare tenir un registre de toutes les catégories d'activités de traitement réalisées pour
le compte de I'acheteur conformément au RGPD.

Sort des données :

Au terme de la prestation de traitement des données, le titulaire s'engage a renvoyer toutes les
données a caractére personnel a l'acheteur. Le renvoi des données doit s'accompagner de la
destruction de toutes les copies existantes dans les systémes d'information du titulaire. Une fois
détruites, le titulaire doit justifier par écrit de la destruction. Toutefois, I'acheteur pourra s'il le
souhaite, demander au titulaire de procéder a la destruction des données ou de les renvoyer a la
personne qu'il a désignée.

Obligation de confidentialité :

Les dispositions de l'article 5.1 du CCAG Travaux s'appliquent.

Le titulaire et le maitre d'ouvrage qui, a l'occasion de l'exécution du marché, ont connaissance
d'informations ou regoivent communication de documents ou d'éléments de toute nature, présentant
un caractére confidentiel, sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires, afin d'éviter que ces
informations, documents ou éléments ne soient divulgués a un tiers qui n'a pas a en connaitre. Une
partie ne peut demander la confidentialité d'informations, de documents ou d'éléments qu'elle a elle-
méme rendus publics.

Information des sous-traitants :

Les dispositions de l'article 5.4 du CCAG Travaux s'appliquent.

Le titulaire informe ses sous-traitants de leur soumission aux obligations énoncées a l'article 5 du
CCAG Travaux. Il reste responsable du respect de celles-ci.

Protection de la main d'ceuvre et conditions de travail :

Les dispositions de l'article 6 du CCAG Travaux s'appliquent.

Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois, réglements et conventions
collectives, relatifs a la protection de la main-d'ceuvre et aux conditions de travail du pays, ou cette
main-d'ceuvre est employée.
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Le titulaire est également tenu au respect des stipulations des huit conventions fondamentales de
I'Organisation internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et
réglements du pays ou cette main-d'ceuvre est employée.

Il doit étre en mesure de justifier du respect de ces obligations, en cours d'exécution du marché et
pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du maitre d'ouvrage.

Protection de I'environnement, sécurité et santé :

Les dispositions de l'article 7 du CCAG Travaux s'appliquent.

Le titulaire veille a ce que les prestations qu'il effectue respectent les prescriptions Iégislatives et
réglementaires en vigueur en matiére d'environnement, de sécurité et de santé des personnes, et
de préservation du voisinage. Il doit étre en mesure d'en justifier le respect, en cours d'exécution du
marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du maitre d'ouvrage.

PARTIE7. DEFAILLANCE DANS L’EXECUTION

ARTICLE 22. PENALITES

Pénalités de retard :
Par dérogation a I'article 19.2 du CCAG Travaux, les pénalités applicables sont celles listées au sein
du présent document.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG Travaukx, le titulaire n'est pas exonéré des pénalités dont
le montant total ne dépasse pas 1 000,00 € pour I'ensemble du marché.

Par dérogation a l'article 19.2.2 du CCAG Travaux, le montant total des pénalités de retard
appliquées au titulaire peut excéder 20% du montant total hors taxes du marché. Le montant hors
taxes de I'ensemble du marché est celui qui résulte des prévisions du marché, c'est-a-dire du marché
initial éventuellement modifié. Il est évalué a partir des prix initiaux du marché hors taxes définis a
I'article 12.1.1 du CCAG Travaux.

Lorsque le maitre d'ouvrage envisage d'appliquer les pénalités de retard, constatées par le maitre
d'ceuvre, il invite, par écrit, le titulaire a présenter ses observations dans un délai de 15 jours ouvrés.
Le maitre d'ouvrage précise le montant des pénalités susceptibles d'étre appliquées, I'ou les retards
concernés ainsi que le délai imparti au titulaire pour présenter ses observations. A défaut de réponse
du titulaire, le maitre d'ouvrage applique les pénalités de retard.

Si le maitre d'ouvrage considere que les observations formulées par le titulaire ne permettent pas
de démontrer que le retard n'est pas imputable a celui-ci, les pénalités pour retard s'appliquent et
sont calculées a compter du lendemain du jour ou le délai contractuel d'exécution des prestations
est expiré.

Retard dans I'exécution :
Une pénalité forfaitaire de 100,00 € sera appliquée par jour de retard.

Ces pénalités sont applicables en cas de retard dans I'exécution des travaux au regard du planning
des travaux, dans le nettoyage du chantier et dans son repli et lors de la levée des réserves.

Retard dans la remise des documents conformes a 'exécution :
Une pénalité forfaitaire de 100,00 € sera appliquée par jour de retard.

Autres pénalités :

Absence aux réunions de chantier :
Une pénalité forfaitaire de 150,00 € sera appliquée par absence, constatée par la maitrise d’ceuvre.
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Non-respect des prescriptions relatives a I'hygiéne et a la sécurité :
Une pénalité forfaitaire de 500,00 € sera appliquée par infraction et par agent, constaté par la
maitrise d'ceuvre.

Cette pénalité porte notamment sur la protection du chantier, le port des équipements de protection,
I'attitude du personnel intervenant, la gestion des déchets.

Non-présentation d’un contrat de sous-traitance :
Une pénalité forfaitaire de 50,00 € sera appliquée par jour de retard.

Non-présentation d’un justificatif permettant la tracabilité de la gestion des déchets :
Une pénalité forfaitaire de 50,00 € sera appliquée par jour de retard.

ARTICLE 23. MESURES COERCITIVES

Mise en demeure :

Les dispositions de l'article 52.1 du CCAG Travaux s'appliquent.

A I'exception des cas prévus aux articles 13.6, 14.2.2, 14.4 et 50.2.1 du CCAG Travaux, lorsque le
titulaire ne se conforme pas aux stipulations du marché, le maitre d'ouvrage le met en demeure d'y
satisfaire, dans un délai de 15 jours ouvrés, par une décision qui lui est notifiée par écrit.

Poursuite aux frais et risques :

Les dispositions de l'article 52 du CCAG Travaux s'appliquent.

Si le titulaire n'a pas déféré a la mise en demeure, la poursuite des travaux par un tiers peut étre
ordonnée, aux frais et risques du titulaire, ou la résiliation du marché peut étre décidée.

La décision de poursuite des travaux par un tiers, en lieu et place du titulaire, est notifiée au titulaire
par le maitre d'ouvrage. Pour assurer la poursuite des travaux par un tiers, il est procédé, le titulaire
étant présent ou ayant été diment convoqué, a la constatation des travaux exécutés et des
approvisionnements existants ainsi qu'a l'inventaire descriptif du matériel du titulaire et a la remise
a celui-ci de la partie de ce matériel qui n'est pas utile a I'achévement des travaux.

Dans le délai de 30 jours calendaires suivant la notification de la décision de poursuite des travaux
par un tiers, le titulaire peut étre autorisé par ordre de service a reprendre |'exécution des travaux
s'il justifie des moyens nécessaires pour les mener a bonne fin. Aprés I'expiration de ce délai, la
résiliation du marché est prononcée par le maitre d'ouvrage.

En cas de résiliation aux frais et risques du titulaire, les mesures prises pour assurer la poursuite
des travaux par un tiers sont a la charge de celui-ci. Pour I'achévement des travaux, il est passé,
conformément a la réglementation en vigueur, un marché avec un autre opérateur économique. Ce
marché de substitution est transmis pour information au titulaire défaillant.

Par exception aux stipulations de l'article 12.4.2 du CCAG Travaux, le décompte général du marché
résilié ne sera notifié au titulaire qu'aprées reglement définitif du nouveau marché.

Le titulaire, dont les travaux font I'objet des stipulations des articles 52.2 et 52.3 du CCAG Travaux,
est autorisé a en suivre I'exécution sans pouvoir entraver les ordres du maitre d'ceuvre et de ses
représentants. Il en est de méme en cas de nouveau marché passé a ses frais et risques.

Les excédents de dépenses qui résultent du nouveau marché, passé aprés la décision de résiliation
prévue aux articles 52.2 ou 52.3 du CCAG Travaux, sont a la charge du titulaire. lls sont prélevés
sur les sommes qui peuvent lui étre dues ou, a défaut, sur ses slretés éventuelles, sans préjudice
des droits a exercer contre lui en cas d'insuffisance. Dans le cas d'une diminution des dépenses, le
titulaire ne peut en bénéficier, méme partiellement.
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Groupements conjoints :

Les dispositions de l'article 52.7 du CCAG Travaux s'appliquent.

Dans le cas d'un marché passé avec un groupement conjoint dont le mandataire est solidaire de
chacun des membres, les stipulations particuliéres ci-aprés sont applicables.

Si I'un des membres du groupement ne se conforme pas aux obligations définies a I'article 52.1 du
CCAG Travaux qui lui incombent pour I'exécution des prestations qui lui sont attribuées dans I'acte
d'engagement, le maitre d'ouvrage le met en demeure d'y satisfaire suivant les modalités définies a
l'article 52.1 du CCAG Travaux, la décision étant adressée au mandataire.

La mise en demeure produit ses effets sans qu'il soit besoin d'une mention expresse a I'égard du
mandataire. Si le membre du groupement défaillant n'a pas déféré a la mise en demeure dans le
délai imparti, le mandataire est tenu de se substituer a lui dans le mois qui suit I'expiration de ce
délai. A défaut, les mesures coercitives prévues a l'article 52.2 du CCAG Travaux peuvent étre
appliquées au membre du groupement défaillant comme au mandataire.

Si le mandataire ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent en tant que représentant et
coordonnateur des autres membres du groupement, il est mis en demeure d'y satisfaire suivant les
modalités définies a l'article 52.1 du CCAG Travaux.

Si cette mise en demeure reste sans effet, le maitre d'ouvrage invite les membres du groupement a
désigner un autre mandataire parmi les autres membres du groupement, dans le délai de 30 jours
calendaires. En I'absence de désignation dans ce délai, le cocontractant exécutant la part financiére
la plus importante a réaliser d'ici la fin du marché a la date de cette modification devient le nouveau
mandataire du groupement. Le nouveau mandataire, une fois désigné, est substitué par avenant a
I'ancien dans tous ses droits et obligations.

Lorsque le mandataire est défaillant, non seulement dans son role de mandataire, mais aussi dans
I'exécution des travaux qui lui sont attribués dans l'acte d'engagement, les stipulations suivantes
s'appliquent.

Si les autres membres du groupement I'acceptent expressément, un des membres du groupement
peut étre substitué au mandataire dans I'exécution des prestations qui lui sont attribuées dans l'acte
d'engagement. Un nouveau mandataire est alors désigné selon les modalités fixées a l'article 52.7.2
du CCAG Travaux.

Faute de l'accord des autres membres du groupement, le maitre d'ouvrage est tenu de passer un
nouveau marché pour la réalisation de la part des travaux non exécutée par le mandataire. Dans ce
cas:

- Si les autres membres du groupement en expriment le souhait, ils peuvent poursuivre leurs travaux
dans le cadre d'un groupement réduit a eux seuls. Un nouveau mandataire est alors désigné selon
les modalités fixées a l'article 52.7.2 du CCAG Travaux. Le marché est alors modifié par avenant
pour désigner la part des prestations exclues du marché, celles restant a fournir par chacun des
membres du groupement ainsi réduit, et le nouveau mandataire de ce groupement ;

- Si les membres du groupement ne souhaitent pas poursuivre I'exécution des travaux, le maitre
d'ouvrage résilie la totalité du marché.

ARTICLE 24. CAS DE RESILIATION

Les dispositions du chapitre V du titre IX du livre 1er de la 2éme partie du Code de la commande
publique s'appliquent.

Principes généraux :

Les dispositions de I'article 49 du CCAG Travaux s'appliquent.

Le maitre d'ouvrage peut mettre fin a I'exécution des prestations faisant I'objet du marché avant
I'achévement de celles-ci, soit de son fait ou de celui de son mandataire, soit pour faute du titulaire,
soit dans le cas des circonstances particuliéres mentionnées au CCAG Travaux. Le maitre d'ouvrage
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peut également mettre fin, a tout moment, a I'exécution des prestations pour un motif d'intérét
général.

La décision de résiliation du marché est notifiée au titulaire. La résiliation prend effet a la date fixée
dans la décision de résiliation ou, a défaut, a la date de sa naotification.

Résiliation pour événements extérieurs au marché :

Les dispositions de l'article 50.1 du CCAG Travaux s'appliquent.

En cas de déceés ou d'incapacité civile du titulaire, le maitre d'ouvrage peut résilier le marché ou
accepter sa continuation par les ayants droit ou le curateur. Un avenant de transfert est établi a cette
fin. La résiliation, si elle est prononcée, prend effet a la date du décés ou de l'incapacité civile. Elle
n'ouvre droit pour le titulaire ou ses ayants droit a aucune indemnité.

En cas de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le marché est résilié, si aprés mise en demeure
de I'administrateur judiciaire, dans les conditions prévues a l'article L622-13 du Code de commerce,
ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du titulaire.

En cas de liquidation judiciaire du titulaire, le marché est résilié si, aprés mise en demeure du
liquidateur, dans les conditions prévues a l'article L641-11-1 du Code de commerce, ce dernier
indique ne pas reprendre les obligations du titulaire. La résiliation, si elle est prononcée, prend effet
a la date de I'événement. Elle n'ouvre droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

En cas d'incapacité physique manifeste et durable du titulaire, compromettant la bonne exécution
du marché, le maitre d'ouvrage peut résilier le marché. La résiliation n'ouvre droit pour le titulaire a
aucune indemnité.

Résiliation du fait du représentant du maitre d'ouvrage ou de son mandataire :

Il est dérogé aux dispositions de l'article 50.2 du CCAG Travaux s'appliquent.

Le titulaire ne peut pas demander, par écrit, la résiliation du marché en cas d’ordre de service qui
n’a pas été notifié dans les 6 mois suivant la notification du marché.

Résiliation pour faute du titulaire :
Les dispositions de l'article 50.3 du CCAG Travaux s'appliquent.
Le maitre d'ouvrage peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas listés au CCAG

Sauf dans les cas prévus par ce méme CCAG, une mise en demeure, assortie d'un délai d'exécution,
doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et étre restée sans effet. Dans le cadre de la mise
en demeure, le maitre d'ouvrage informe le titulaire de la sanction envisagée et l'invite a présenter
ses observations.

La résiliation du marché ne fait pas obstacle a I'exercice des actions civiles ou pénales qui pourraient
étre intentées contre le titulaire.

Résiliation pour motif d'intérét général :

Les dispositions de l'article 50.4 du CCAG Travaux s'appliquent.

Lorsque le maitre d'ouvrage résilie le marché pour motif d'intérét général, le titulaire a droit a une
indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du
montant hors taxes non révisé des prestations regues, un pourcentage fixé a de 5%.

Le titulaire a droit, en outre, a étre indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement
engagés pour le marché et strictement nécessaires a son exécution, qui n'aurait pas été prise en
compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d'apporter toutes les justifications
nécessaires a la fixation de cette partie de l'indemnité. Le titulaire doit, a cet effet, présenter une
demande écrite, diment justifiée, dans le délai de 2 mois a compter de la notification de la décision
de résiliation.
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ARTICLE 25. LIQUIDATION

Modalités d'exécution :

Les dispositions de l'article 51.1 du CCAG Travaux s'appliquent.

En cas de résiliation, il est procédé, le titulaire ou ses ayants droit, tuteur, administrateur ou
liquidateur, ddment convoqueés, aux constatations relatives aux ouvrages et parties d'ouvrages
exécutés, a l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi qu'a l'inventaire descriptif du matériel et
des installations de chantier.

Il est dressé procés-verbal de ces opérations. Ce procés-verbal comporte I'avis du maitre d'ceuvre
sur la conformité aux stipulations du marché des ouvrages ou parties d'ouvrages exécutés. Il est
signé par le maitre d'ouvrage. |l emporte réception des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés,
avec effet de la date d'effet de la résiliation, tant pour le point de départ du délai de garantie que
pour le point de départ du délai prévu pour le réglement final du marché.

Dans les 10 jours ouvrés suivant la date de signature de ce procés-verbal, le maitre d'ouvrage fixe
les mesures qui doivent étre prises avant la fermeture du chantier pour assurer la conservation et la
sécurité des ouvrages ou parties d'ouvrages exécutés. Ces mesures peuvent comporter la
démolition de certaines parties d'ouvrages. A défaut d'exécution de ces mesures par le titulaire dans
le délai imparti par le maitre d'ouvrage, le maitre d'ceuvre les fait exécuter d'office. Sauf dans les
cas de résiliation ouvrant droit a indemnité, ces mesures sont a la charge du titulaire.

Le maitre d'ouvrage dispose du droit de racheter, en totalité ou en partie :

- Les ouvrages provisoires réalisés dans le cadre du marché et utiles a I'exécution du marché ;

- Les matériaux, produits de construction, équipements et outillages approvisionnés, acquis ou
réalisés pour les besoins du marché, dans la limite ou il en a besoin pour le chantier.

Le titulaire est tenu d'évacuer les lieux dans le délai qui est fixé par le maitre d'ceuvre.

Décompte de résiliation :

Les dispositions de l'article 51.2 du CCAG Travaux s'appliquent.

En cas de résiliation du marché, une liquidation des comptes est effectuée. Le décompte de
résiliation du marché, qui se substitue au décompte général prévu a l'article 12.4.2 du CCAG
Travaux, est arrété par décision du maitre d'ouvrage et notifié au titulaire.

Le décompte de résiliation comprend :

a) Au débit du titulaire :

- Le montant des sommes versées a titre d'avance et d'acompte ;

- La valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au titulaire que
celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le maitre d'ouvrage céde a
['amiable au titulaire ;

- Le montant des pénalités ;

- Le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d'un marché aux frais et
risques du titulaire dans les conditions fixées a I'article 52 du CCAG Travaux.

b) Au crédit du titulaire :
- La valeur contractuelle des travaux exécutés, y compris, s'il y a lieu, les intéréts moratoires ;
- Le montant des rachats ou locations résultant de I'application de I'article 51.1.3 du CCAG Travaux

- Le cas échéant, le montant des indemnités résultant de I'application des articles 50.2 et 50.4 du
CCAG Travaux.

Le décompte de résiliation est notifié au titulaire par le maitre d'ouvrage, au plus tard 2 mois suivant
la date de signature du procés-verbal prévu a l'article 51.1.1 du CCAG Travaux. Cependant, lorsque
le marché est résilié aux frais et risques du titulaire, le décompte de résiliation ne sera notifié au
titulaire qu'aprés reéglement définitif du nouveau marché passé pour I'achévement des travaux. Dans
ce cas, il peut étre procédé a une liquidation provisoire du marché, dans le respect de la
réglementation en vigueur.
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ARTICLE 26. LITIGES ET DIFFERENDS

Les différends et litiges se réglent selon les dispositions de I'article 55 du CCAG Travaux.

En cas de litige, les coordonnées du service auprés duquel des renseignements peuvent étre
obtenus concernant l'introduction des recours et de l'instance chargée des procédures de recours
sont les suivantes :

Tribunal administratif de Lyon

Tél. : 04 87 63 50 00

Email : greffe.ta-lyon@juradm.fr

Les coordonnées de linstance chargée des procédures de médiation sont les mémes.

Mémoire en réclamation :

Les dispositions de l'article 55.1 du CCAG Travaux s'appliquent.

Tout différend entre le titulaire et le maitre d'ceuvre ou entre le titulaire et le maitre d'ouvrage doit
faire I'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire en réclamation exposant les motifs du différend et
indiquant, le cas échéant, pour chaque chef de contestation, le montant des sommes réclamées et
leur justification. Ce mémoire est notifié au maitre d'ouvrage et adressé en copie au maitre d'ceuvre.

Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai
de 30 jours calendaires a compter de la notification du décompte général.

Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement a la
notification du décompte général et qui n'ont pas fait I'objet d'un réglement définitif.

Aprés avis du maitre d'ceuvre, le maitre d'ouvrage notifie au titulaire sa décision motivée dans un
délai de 30 jours calendaires a compter de la date de réception du mémoire en réclamation.
L'absence de notification d'une décision dans ces délais équivaut a un rejet de la demande du
titulaire.

Modes alternatifs de réglement des différends :

Les dispositions de l'article 55.2 du CCAG Travaux s'appliquent.

Lorsque le maitre d'ouvrage et le titulaire ne parviennent pas a régler le différend, ils privilégient le
recours a un comité consultatif de réglement a I'amiable, a la conciliation, a la médiation, notamment
auprés du mediateur des entreprises, ou a l'arbitrage, dans les hypothéses et les conditions prévues
par le Code de la commande publique.

La partie qui saisit d'un différend le comité consultatif de réglement amiable compétent supporte les
frais de I'expertise, s'il en est décidé une, dans I'attente du réglement amiable définitif du différend.

La saisine d'un comité consultatif de reglement amiable des différends interrompt les délais de
recours contentieux jusqu'a la notification de la décision prise par le maitre d'ouvrage sur l'avis du
comité.

La saisine d'un conciliateur ou d'un médiateur interrompt les délais de recours contentieux jusqu'a
la notification de la décision prise aprés conciliation ou médiation ou de la constatation par le
conciliateur ou le médiateur de I'échec de sa mission.

Procédure contentieuse :

Les dispositions de l'article 55.3 du CCAG Travaux s'appliquent.

Si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que
les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation.

Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose
d'un délai de 6 mois, a compter de la notification de la décision prise par le maitre d'ouvrage ou de
la décision implicite de rejet, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent.
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Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est
irrecevable.

Réglement des différends en cas d'entrepreneurs groupés conjoints :

Les dispositions de l'article 55.4 du CCAG Travaux s'appliquent.

Lorsque le marché est passé avec des groupements d'opérateurs économiques conjoints, le
mandataire représente chacun d'eux, envers le maitre d'ouvrage, jusqu'a la date a laquelle prennent
fin les obligations contractuelles, chaque membre du groupement étant ensuite seul habilité a
poursuivre les litiges qui le concernent.

C.CAP. Page 41 sur 42



PARTIES. DEROGATIONS AU CCAG

CCAP CCAG TRAVAUX
Article 2 — Caractéristiques du délai | Article 18.1.1
d’exécution du marché
Article 2 - Période de préparation Article 28.1
Article 3 — Documents contractuels Article 4.1
Article 3 — Piéces a remettre au titulaire - | Article 4.2
Cession ou nantissement des créances
Article 4 — Attestation d’assurance Article 8.1.3
Article 7.4 — Variation des prix Article 9.4.4
Article 10.1 — Décompte général et définitif - | Article 12.4.4
Solde
Article 11 - Ordres de Service Article 3.8.2
Article 13.2 — Préparation des travaux Article 28.2.2
Article 16 — Modalités de fixation des prix des | Article 13.5
prestations supplémentaires ou modificatives
Article 17 — Ajournement des travaux Article 53.1.1
Article 17 — Interruption des travaux pour | Article 53.2

retard de paiement

Article 18 — Fixation des opérations préalables
a la réception

Article 12 — Pénalités de retard

Articles 14.1.3 et 41.1.2

Articles 19.2.1 et 19.2.2
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