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INTRODUCTION

Le présent cahier des Clauses Technique Particuliéres concerne la description des travaux nécessaires a la
création d’un parking paysager — 7 Rue Gabriel PRAVIEUX sur la commune de Charnay.

Contexte :

Charnay est situé dans le département du Rhéne de la région Rhéne-Alpes et a une surface de 7.06 km 2
pour une population de 1 061 habitants.

La présente consultation concerne des travaux pour la création d’un parking végétalisé d’environ 25 places
avec deux places équipées d’une borne électrique et une place PMR.

Le terrain d’une surface de 775m? est essentiellement composée d’une prairie et d’'un bosquet de 4 arbres.
Il se situe dans un secteur ABF. Le site est accessible depuis la rue Gabriel Pravieux.

Les travaux seront suivis par la mairie.

Le phasage des travaux proposé par les entreprises devra prendre en compte les contraintes liées au site et
aux travaux :

-Acceés étroit par la rue de Gabriel PRAVIEUX,

-Terrassements et site de décharge,

-Temps de séchage du mur de souténement,

-Présence de riverains,

-Interface avec le Syder pour la mise en place de bornes électriques et d’éclairage.

Délais :
La durée des travaux est fixée a 5 mois y compris période de préparation d’'un mois débutant le
15/11/2024.

Principaux travaux concernés pour les aménagements :

-Terrassement (775m?),

-Abattage arbres( 4 unités hauteur 15m),

-Réalisation de parking enherbé (Etudes géotechniques et hydrauliques en cours),
-Ouvrage de soutenement ( hauteur 1m hors sol)

-Fosse d’arbre de 15m3,

-Plantation de massifs de vivaces,

-Création de revétement,

-Fourniture et pose de mobiliers divers (bute roue, cloture, ganivelle...),

-Travaux de magonnerie (muret démoli et reconstruit) et déplacement d’un portail.

DISPOSITIONS COMMUNES - LIMITES DE PRESTATION

DISPOSITION COMMUNES

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P) a pour objet de définir I'étendue des
travaux et fournitures a la charge de I'entrepreneur titulaire ou du groupement d'entreprises.

Il décrit les ouvrages et définit les prescriptions techniques particulieres, relatifs au présent marché.
Chaque entrepreneur doit détenir les qualifications professionnelles ou références équivalentes se
rattachant aux travaux décrits dans le CCAP et reglement de consultation et dans le bordereau des prix.
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Ces travaux seront réalisés pour le compte de la Commune de Charnay, maitre d’ouvrage, aux
emplacements précisés sur le plan de situation et suivant la répartition indiquée dans le détail quantitatif et
estimatif.

D’une maniere générale, les travaux comprennent toutes les prestations (les fournitures, les contréles et
mise en ceuvre, matériaux, matériels, main d’ceuvre, etc....) nécessaires a la compléete réalisation des
ouvrages et réseaux décrits dans le CCTP et ses additifs ainsi que la remise en état des lieux.

REFERENCE AU CCAP

Cette consultation est régie par le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) qui énumére tous
les documents contractuels dont les prescriptions lui sont imposées.

PHASAGE DES TRAVAUX, ORDRE D’EXECUTION ET DELAIS D’EXECUTION

L’entreprise devra fournir, dans son mémoire technique, un programme d’exécution des travaux dissociant
les différentes phases et fixant leur délai d’exécution. Ce programme pourra étre modifié en fonction des
impératifs de gestion de la circulation et de I'occupation du domaine public.

Le site est situé en zone urbaine et les travaux devront limiter au maximum les aires de stockage
extérieures a la zone de chantier.

L’entrepreneur élaborera le planning détaillé de ses propres travaux.

- une réunion de chantier sera organisée chaque semaine et la présence d’'un référent de chantier est
obligatoire

- les titulaires des différents marchés devront travailler en bonne intelligence pour que la coordination de
I'ensemble du chantier puisse se dérouler dans les meilleures conditions.

- a aucun moment, lls ne pourront se prévaloir d'une absence de coordination ou d'un manque de
renseignements pour ne pas effectuer des travaux ou des fournitures leur incombant ou pour ne pas
fournir des renseignements ou des plans d'exécution de leur spécialité aux autres corps de métier pour la
poursuite des travaux.

L'entrepreneur devra sauf dérogation :

- assister a toutes les réunions de coordination entre le maitre d'ceuvre et les entreprises pouvant étre
concernées par ces travaux. En cas d'absence de la part de I'entrepreneur ou de son représentant aux
réunions de chantier, une pénalité pourra étre appliquée (cf. CCAP). Les pénalités sont encourues du simple
fait de la constatation de I'absence ou du retard par le maitre d'ceuvre.

- prendre connaissance des prestations des autres entreprises intervenant sur le chantier en fonction des
ouvrages connexes ou annexes.

- communiquer ses exigences vis-a-vis des autres intervenants, son planning et phasage hebdomadaire du
chantier.

- prendre en compte I'ensemble des modifications réclamées avant ou en cours de chantier par le Maitre
d'ceuvre méme si elles ne figurent pas sur les plans de I'appel d'offres.

- veiller également a ce que les autres intervenants n'entrainent, de par les travaux, aucune dégradation sur
ses propres ouvrages ou les ouvrages existants

SURFACES CONCERNEES

Ces travaux et prestations concernent une surface d’environ 775m?

DESSINS CONTRACTUELS

Le CCAP donne par ordre décroissant la liste des documents constituant le dossier de consultation des
entreprises.
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Les plans techniques faisant partie du dossier sont des plans dont les entrepreneurs devront vérifier le
contenu avant la remise de leur offre.

Chaque entrepreneur sera seul responsable des quantités et des prix. Les quantités qui sont fournies dans
le dossier le sont a titre indicatif. L’entrepreneur sera chargé d'établir son métré avant la remise de son
offre. Les réserves éventuelles seront formulées au moment de la soumission. Aucune contestation ne sera
admise apres la remise des offres.

L'entreprise titulaire ou le groupement d'entrepreneurs devra établir ou faire établir I'ensemble des
documents d'exécution (plans, notes de calcul, etc.). Il les soumettra, au visa du maitre d’ceuvre avant le
commencement des travaux, tels que définis dans le CCAP.

A la fin des travaux, chaque entrepreneur fournira I'ensemble des documents de récolement, tels que
définis dans le CCAP au maitre de I'ouvrage apreés les avoir faits viser par le maitre d’ceuvre.

CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux a réaliser décrits dans le CCTP et le Bordereau des Prix Unitaires/Détails quantitatifs et
estimatifs sont complétés par une représentation graphique sur plan (plan DCE).

L'entrepreneur est réputé s'étre rendu compte sur place des conditions d'exécution des travaux : acces,
topographie, servitudes, sujétions de desserte, branchements, étaiements, mesures de sécurité vis a vis des
personnes et des tiers, signalisation, etc., et en général, des sujétions locales a prendre en considération
pour sa spécialité.

Chaque entrepreneur aura a charge de prévoir en annexe de son offre, les ouvrages qui seront nécessaires
et n'auraient pas été précisés dans les documents ci-dessus ; a défaut, I'entrepreneur ne pourra se prévaloir
d'omissions ou d'imprécisions pour prétendre a une quelconque modification des conditions de son
marché.

Les prix remis pour ce présent marché devront tenir compte et intégrer financierement les interventions
des concessionnaires pour le déplacement éventuel des réseaux, d’une déviation ponctuelle de la
circulation, et / ou le fait de travailler en demi chaussée, et / ou des sujétions particuliéres d’acces.

LIAISON AVEC AUTRES INTERVENANTS — COORDINATION

Les études ont été menées a partir des consultations des services administratifs et des concessionnaires
concernés.

Les entrepreneurs sont tenus de vérifier, auprés des différents intervenants, les informations qui sont
retranscrites sur les documents graphiques. |l est également tenu d'effectuer ses déclarations d'intention et
de commencements de travaux aupres des différents concessionnaires dans les délais impartis.

Le maitre d’ceuvre assurera la coordination et le pilotage du chantier.

Il sera chargé de faire respecter les plannings d’intervention. Il assurera I'enclenchement des taches entre
les différents intervenants et vérifiera leur bon respect pour éviter tous retards sur le chantier.

Dans le cas ou un entrepreneur co-traitant ou sous-traitant doit intervenir sur un ouvrage exécuté par un
autre entrepreneur, le fait de débuter son intervention vaut acceptation de I'exécution des travaux de
I'autre entrepreneur. S'il estime que le fondement sur lequel il doit travailler n'est pas conforme ; il doit en
avertir le maitre d’ceuvre aussitot. Ce dernier est le seul juge du bienfondé de la réclamation de
I'entrepreneur et il peut étre amené a imposer a ce dernier d'exécuter son ouvrage méme s'il doit pour cela
le compléter par un ouvrage ou une opération non explicitement définie dans son marché. De méme que le
maitre d’ceuvre peut étre amené a imposer la reprise d'un ouvrage réalisé par un entrepreneur si celui-ci
n'est pas conforme aux prescriptions du dossier ou s'il doit étre modifié ou consolidé sans plus-value s'il
s'agit d'un défaut d'études d'exécution, et de mise en ceuvre.
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VISITE DU SITE

Voir reglement de consultation.

DESCRIPTION ET MODE D'EXECUTION DE L'OUVRAGE -
GENERALITES

COORDINATION SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

Pas de coordinateur dédié pour ces travaux situés en zone close et sans interactions avec d’autres
entreprises.

CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION DES TRAVAUX
L’Entreprise doit soumettre a l'acceptation du Maitre d’CEuvre toutes les dispositions techniques qui ne
font pas I'objet des stipulations du présent marché. Ces dispositions ne peuvent pas étre contraires aux
regles de I'art ni étre susceptibles de réduire la sécurité et la durabilité des ouvrages en phase d'exécution
comme en phase de service. Ces propositions devront étre assorties des justifications correspondantes
(notes de calculs, métrés, mémoire...).

L'entrepreneur est tenu de maintenir en permanence sur le chantier un représentant qualifié chargé, sous
sa responsabilité, de la direction des travaux et des controles de mises en ceuvre. Le Maitre d’CEuvre se
réserve la possibilité de demander le changement du responsable du chantier a sa convenance.

Conditions d’exécution des travaux

En sus de I'application de I’Article 28 du CCAG, I'entrepreneur devra tenir compte des sujétions suivantes :
-pour les travaux sous circulation ou en bordure de voies de circulation, I'entrepreneur devra respecter les
régles de circulation et d’ouverture de chantier ;

-aucun engin ne sera autorisé a circuler sur la voie publique s’il ne satisfait pas aux prescriptions du Code de
la Route, en particulier des articles R 55, 56, 57, et 58 concernant le poids des véhicules en charge ;
-I’entrepreneur prendra toutes les précautions pour éviter les chutes de matériaux sur les voies publiques.
Il effectuera en permanence les nettoyages nécessaires, les dépenses étant a sa charge ;

L'entrepreneur devra proposer en temps utile, les adjonctions ou les modifications qu’il y aura lieu
d’apporter a ce programme pendant la durée des travaux.

Le maitre d’ceuvre se réserve explicitement la possibilité de prescrire des renforcements en matériel et ce,
sans que I'entrepreneur puisse prétendre a indemnités au cas ou il apparaitrait une divergence flagrante
entre |'état d’avancement des travaux et le ou les programmes fournis par I'entrepreneur au titre du
présent marché.

SECURITE ET SIGNALISATION DE CHANTIER

DEPOT DE CHANTIER

Le dép6t de chantier sera fait sur site dans un périmétre limité.

Le stationnement des véhicules assurant la desserte du chantier doit se faire a I'intérieur des emprises
autorisées.

Les matériaux et le matériel seront convenablement rangés a l'intérieur du dépot en préservant la libre
circulation des personnes et véhicules affectés au chantier.
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NETTOYAGE

Dans un souci de renforcement de la sécurité, I'entrepreneur assurera en permanence le nettoyage des
voiries utilisées pour les travaux, sur la totalité du site du chantier y compris le recours a une balayeuse
aspiratrice a chaque fois que le besoin s’en fera sentir ou sur simple demande du maitre d’ceuvre. Les prix
du bordereau sont sensés en tenir compte.

Il devra le nettoyage journalier et la remise en état éventuelle (si dégradation) des chaussées et trottoirs
publics limitrophes.

Dans le cas ou le nettoyage ne serait pas fait régulierement et que cela compromettrait la sécurité, le
maitre d’ouvrage se réserve le droit de faire appel a une entreprise extérieure pour assurer cette prestation
et au frais de I'entreprise titulaire du marché.

La zone de chantier, les cheminements piétons provisoires ainsi que le dépo6t seront nettoyés au minimum
une fois par semaine, les gravats seront évacués au fur et a mesure a la décharge.

Il est formellement interdit de réaliser des feux sur site.

Dans le cadre du développement durable, I'entreprise fera une proposition pour la gestion des déchets
(benne, tri, évacuation réguliere en décharge ...)

INSTALLATION DE CHANTIER

Installation de chantier légere avec entretien et suivi des clotures de chantier type pleine lorsque le site
sera occupé.

Le stockage des matériaux sera cloturé en barrieres Héras avec cadenas et clé durant |la durée du chantier.
1 panneau d’information de chantier a afficher (format 2X1.5m en portrait) sera prévu et réalisé par
I'entreprise.

CLOTURES DE CHANTIER

Prévoir des clétures basses et pleines dans la cour pouvant étre déplacées a I'avancée du chantier afin de
protéger les différentes zones de travaux tout en conservant des espaces de jeux accessibles pour les
enfants.

CHEMINEMENT DE SECURITE

L'entreprise sera chargée suivant nécessiter et pendant la durée du chantier, de mettre en place, de
maintenir en état, de déplacer suivant les phasages, de démonter un ensemble de cheminements publics
piétons (éventuellement plancher bois, passerelles etc.... si nécessaire), ceci en remplacement provisoire
des revétements de finition, et ce suivant les desiderata du maitre d’ceuvre. En tout état de cause,
I’entreprise assurera pendant le chantier, la circulation en toute sécurité des piétons et des véhicules.

ESSAIS DE LABORATOIRE - LABORATOIRE DE CHANTIER

Le présent marché est rédigé dans le cadre de l'autocontréle des travaux par I'entrepreneur.
L'entrepreneur est tenu d’exécuter tous les essais et contrbles a sa charge, en application des fascicules
concernés du C.C.T.G. et des divers articles du présent C.C.T.P.

En particulier, I'entrepreneur sera tenu de mettre a disposition du maitre d’ceuvre, le personnel et le
matériel nécessaire au prélevement de tous les échantillons que le maitre d’ceuvre voudra faire analyser
par son propre laboratoire. Ces sujétions font partie des prix forfaitaires. Sauf dispositions contraires
explicitement mentionnées, tous les essais de fabrication, de mise en ceuvre et de réception seront a la
charge de I'entrepreneur.

Dans le cas d’un mauvais fonctionnement persistant du laboratoire de chantier de I'entrepreneur, apres
mise en demeure préalable, le maitre d’ceuvre pourra exiger que tous les essais soient effectués par le
laboratoire de son choix, aux frais du dit entrepreneur sans que celui-ci puisse élever de réclamations en
raison de retards ou d’interruptions de chantier consécutifs a cette sujétion. Dans ces conditions, le
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laboratoire désigné deviendra le laboratoire du maitre d’ceuvre.

Les entrepreneurs ouvriront en début de chantier un ou plusieurs registres sur lesquels seront consignés les
livraisons et les prélevements effectués, ainsi que tous les résultats des essais ou mesures effectués.

Ces registres seront en permanence a la disposition du maitre d’ceuvre.

L'entrepreneur communiquera, en 2 exemplaires, les résultats de tous les essais au plus tard dans les 48
heures de leur achévement.

L'entrepreneur communiquera au maitre d’ceuvre les noms des responsables des essais sur le lieu de
fabrication et sur les lieux de mise en ceuvre.

PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX ET FOURNITURES

N

Sauf spécification stipulée en deuxiéme partie (prescriptions propres a chacune des techniques) et en
I'absence d’autres précisions dans les documents généraux ou dans les documents particuliers constitutifs
du présent marché, les matériaux et autres fournitures entrant dans la composition des ouvrages
proviendront des carrieres, ballastiéres ou fournisseurs du choix de I'entrepreneur et en fonction de
I'agrément du maitre d’ouvrage.

Les matériaux employés devront répondre, tant en ce qui concerne leurs caractéristiques que leurs
modalités d’essais, de controle et de réception :

- aux clauses techniques du présent document

- aux normes frangaises AFNOR, aux CCTG et documents techniques unifiés.

Dans les quinze jours qui suivront la notification du marché, les entrepreneurs devront soumettre au
maitre d’ceuvre, les provenances exactes des matériaux dont la fourniture lui appartient et justifier qu’ils
correspondent aux clauses du présent marché, pour qu'ils puissent les transmettre au maitre de l'ouvrage
pour observation. Ces éléments sont a annexer au dossier d’exécution.

Il serait apprécié que les fiches techniques pour le mobilier soient présentées sous forme de fiches
d’agréments dans le mémoire technique afin de ne pas perdre de temps dans la commande des
matériaux dés le démarrage du chantier.

En outre, les entrepreneurs devront étre en mesure de justifier a tout moment, par exemple par la
production de bons de livraisons, que les matériaux et les fournitures approvisionnés sur le chantier ont
bien les provenances préalablement annoncées et agréées.

Il est également demandé aux entreprises de privilégier au maximum les fournisseurs et matériaux locaux.

PLAN GENERAL D’IMPLANTATION ET PIQUETAGE DES OUVRAGES

Le piquetage général des ouvrages sera effectué, a la charge de I’entrepreneur titulaire du marché, avant le
commencement des travaux, par le géometre de I'entreprise.

Le bornage des emprises CADASTRALES et uniqguement celles-ci seront a la charge du maitre d’ouvrage.
Pour tous les travaux de nivellement, I'entrepreneur sera tenu de se rattacher a la cote des stations de levé
du géometre indiquée sur le plan de nivellement ou au repere NGF le plus proche.

Il sera responsable de I'entretien de tous les reperes et bornes de limites d’emprise.

En outre, les mesures suivantes sont applicables concernant les repéres et bornes en cas de destruction et
quel que soit l'auteur de cette destruction. Les bornes et reperes fixes détruits sont immédiatement
rétablis, aux frais du titulaire ou du mandataire, sur demande du maitre d’ceuvre par une personne agréée
par celui-ci.

La redéfinition des éléments d’implantation des points de I'axe par rapport a la nouvelle borne est
effectuée par le maitre d’ceuvre aux frais de I'entrepreneur. Ces opérations sont constatées par un proces-
verbal établi contradictoirement avec le maitre d’ceuvre.

L’entrepreneur est responsable de toutes les fausses manceuvres et de toutes augmentations de dépenses
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qui résulteraient du dérangement et de la destruction des piquets matérialisant le projet ou repéres fixes.
Tous les travaux topographiques complémentaires nécessaires a I’'exécution du chantier seront a la charge
des entrepreneurs sauf en cas de modification du projet en cours de chantier par le maitre d’ouvrage.
L'entrepreneur doit se conformer aux dispositions d’implantation indiquées au dossier de projet ou qui
résultent de sondages exécutés au moment de l'implantation ou de découvertes faites au moment des
fouilles. L’entrepreneur doit respecter les normes de voisinage définies dans les textes réglementaires.

Si des erreurs étaient faites dans les implantations, le nivellement ou la définition des cétes, seul,
I'entrepreneur en aura la responsabilité. Tout ouvrage qui serait exécuté suite a une erreur d'implantation
sera repris aux frais de I'entreprise, ainsi que les reprises de travaux des autres corps d'état que cela
entrainerait.

COORDINATION AVEC LES AUTRES CORPS D'ETATS EN CAS DE SOUS TRAITANCE OU DE CO-
TRAITANCE

L'ensemble des travaux des différents corps d'état sera réalisé en tenant compte des nécessités de chacun
des corps. Les travaux des différents partenaires devront s'inscrire dans un planning général des travaux
défini pendant la période de préparation et validé par le maitre d’ceuvre. Aucun retard, d0 aux
manquements des différents partenaires, ne pourra étre admis. Seules les entreprises titulaires ou
mandataires seront responsables des retards aux yeux du maitre d’ceuvre et du maitre d'ouvrage. A elles
de faire en sorte, dans le cadre de leur coordination, de veiller au respect du planning.

L'entreprise s'engage a s'adapter aux différentes contraintes liées au chantier.

Chaque entreprise partenaire s'engage de ne porter aucun préjudice aux autres entreprises et sera
responsable des dégradations qu'elle serait susceptible d'occasionner.

Il est rappelé qu'en fonction des dispositions prévues dans le CCAP, I'entreprise titulaire ou le mandataire
est en charge d'assurer la coordination générale du chantier ainsi que le pilotage.

RECONNAISSANCES DES LIEUX - RESERVES

L'entrepreneur est censé s'étre rendu sur les lieux afin d'appréhender au mieux les contraintes dont il devra
tenir compte dans le déroulement du chantier.

Il devra s'informer auprés des différents concessionnaires et des différents services compétents pour
obtenir les renseignements qu'il jugera nécessaires de connaitre.

Dans le cas ou I'entrepreneur désirerait faire des réserves sur certaines dispositions, ou certains matériels
ou matériaux prévus dans le CCTP, il devra les formuler par écrit, en méme temps qu'il remet son offre.
Aucune réserve ne pourra étre formulée ou acceptée en cours d'exécution.

En aucun cas l'entrepreneur ne pourra arguer du manque de renseignements concernant les sujétions
rencontrées au cours des travaux ou d'omissions dans son étude pour présenter toute plus-value.

EXECUTION DES TRAVAUX

L'entrepreneur est tenu d’utiliser le matériel le plus approprié pour réaliser les travaux, compte tenu des
difficultés particulieres rencontrées (nature du terrain, conditions climatiques, etc.) Il ne peut se prévaloir
de I'absence d'instructions de la part du maitre d’ceuvre.

Un constat d’huissier sera a réaliser ainsi que la prise en compte des accés contraints.

Si le projet prévoit une technique de pose nécessitant l'utilisation d'un type particulier d’engin,
I’entrepreneur concerné est tenu de la respecter et avertit le maitre d’ceuvre de toute difficulté susceptible
d’entrainer des modifications au projet. Il propose dans ce cas une solution de rechange.

Lorsqu’un engin équipé de chenilles mécaniques est utilisé sur chaussée, trottoir ou accotement,
I’entrepreneur concerné doit prendre les dispositions nécessaires pour éviter la détérioration des
revétements, en utilisant des patins de caoutchouc par exemple.

Des sondages peuvent étre réalisés avant, pendant ou aprés I'exécution des travaux a la demande du
maitre d’ceuvre sans que I'entrepreneur ne puisse prétendre a une indemnisation supplémentaire.

Le sondage fait 'objet d’une feuille de relevé indiquant sa position, ses dimensions et les caractéristiques
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du sol rencontré.

L'entrepreneur devra prendre, sans pouvoir prétendre a indemnité, toutes les mesures nécessaires
(étaiement, blindages, équipements destinés a assurer la bonne tenue et |'assechement des fouilles,
relationnel concessionnaire, balisage,..) pendant I'ouverture de ses propres tranchées et fouilles.

Les tranchées sont remblayées et compactées au fur et a mesure de I'avancement des travaux. La durée
maximale d’ouverture d’une fouille, apres réalisation de I'ouvrage ne doit pas excéder QUARANTE HUIT
(48) heures.

La responsabilité de I'entrepreneur, en matiere d’exécution des fouilles, est affirmée par le décret N° 65-48
du 8 janvier 1965; le décret précité prescrit que les fouilles de tranchées ayant plus de 1,30 metre de
profondeur ne peuvent étre exécutées qu’avec des parois talutées, ou avec des parois blindées; I'angle de
talutage doit tenir compte de la nature du terrain et des surcharges éventuelles.

Tous les ouvrages rencontrés lors de la réalisation des fouilles doivent étre dégagés avec les plus grands
soins et I'entrepreneur doit assurer leur stabilité et leur protection pendant les travaux.

Cette disposition s’applique aux dispositifs avertisseurs ou protecteurs de tous les services gestionnaires du
sous-sol. En cas de détérioration accidentelle de ces derniers, I'entrepreneur les restitue a I'identique selon
les normes en vigueur (il assure en particulier, la continuité des éléments métalliques).

Il sera responsable de tous les dommages que pourrait provoquer I'insuffisance de ces mesures.

Toutes détériorations de réseaux ou d’ouvrages seront réparées aux frais de I'entrepreneur concerné.

Il est précisé que pendant I'exécution de travaux occasionnant l'interruption des caniveaux de la voirie,
I’entrepreneur concerné doit assurer I'écoulement des eaux par I'établissement de tubes ou buses, la mise
en place de coffrages colmatés, de murettes en magonnerie ou de tout autre dispositif approprié
présentant une pente suffisante pour permettre un écoulement continu.

lls doivent également prendre toutes les dispositions pour assurer |'écoulement des eaux dans les
canalisations souterraines.

Les frais relatifs aux épuisements éventuels d'eaux de toutes natures, suite aux intempéries ou de
remontées d'eaux souterraines dans les diverses tranchées ou dans les fouilles sont a la charge de
I'entreprise.

Aucune modification de nivellement et de tracé ne pourra étre faite sans I'accord du maitre d’ceuvre et
d’ouvrage.

Avant la mise en ceuvre des matériaux et fournitures, les échantillons, modéles ou maquettes devront étre
soumis a l'agrément du maitre d’ceuvre et du maitre de I'ouvrage a une date fixée d'un commun accord. Si
les échantillons ne sont pas fournis en temps et en heure et que cela entraine un retard de chantier, seule
I'entreprise n'ayant pas fourni ces éléments pourra étre responsable des retards et devra en assumer
toutes les conséquences. Le maitre d’ceuvre se réserve le droit de refuser tous les matériaux, fournitures et
prestations qui ne correspondraient pas aux échantillons.

Les excédents et les gravats seront évacués au fur et a mesure en décharge, aux frais de I’entrepreneur.
L'entrepreneur doit la protection totale de ses ouvrages pendant et aprés leur exécution, et ceci jusqu'a
réception. Chaque entrepreneur assurera l'enléevement des protections. Dans le cas ou des dégradations
apparaitraient lors de cette opération, chaque entrepreneur doit la remise en état de ses ouvrages.
L'entrepreneur doit tout autant la protection des ouvrages des autres corps d'état, au cas ou la mise en
ceuvre de ses travaux entrainerait des dégradations, il assure a sa charge les reprises nécessaires.

Dans le cas ou I'entrepreneur utiliserait une technique particuliére pour la réalisation de I'ouvrage qu’il a en
charge d’exécuter, il devra en avertir le maitre d’ceuvre afin de recueillir son accord avant le
commencement des travaux. Il devra exposer clairement les avantages et les éventuels inconvénients de la
méthode. Il aura a sa charge tous les surco(its que cela pourrait engendrer et s’engage a reprendre sans
modification de son marché, I'ensemble des désordres que cela pourrait occasionner ainsi que tous les
travaux supplémentaires occasionnés par cette technique. L’accord du maitre d’ceuvre ne pourra en aucun
cas diminuer la responsabilité de I'entrepreneur et malgré cet accord, il ne pourra pas prétendre a une
indemnisation complémentaire.
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CONTROLES - RECEPTION - PLANS DE RECOLEMENT

A l'issue des travaux, I'entrepreneur concerné pourra étre tenu d’effectuer tous les sondages de controle
de position demandés par le maitre d’ceuvre. En fonction des buts recherchés, la position, la profondeur et
la largeur du sondage de contréle de position peuvent étre différentes de celles indiquées précédemment.
Les sondages peuvent étre demandés non destructifs.

En ce qui concerne les réseaux d’assainissement, les essais préalables a la réception seront effectués par un
organisme indépendant rémunéré par le maitre d’ouvrage. Toutefois I'entreprise se doit, dans le cadre de
son auto-controle, d’effectuer ses propres controles et de communiquer ses résultats.

ESSAIS DE PORTANCE

Des essais a la plaque ou a la dynaplaque apres accord du maitre d’ceuvre seront réalisés sur le site pour
vérifier la portance du sol apres terrassement et avant la réalisation des structures de chaussée.
L'entrepreneur devra adapter la structure a mettre en ceuvre pour répondre aux critéres demandés, définis
par le type de chaussée a réaliser.

Dans le cadre des remblaiements de tranchée, il pourra étre demandé, en plus des essais a la plaque ou a la
dynaplaque, des essais au pénétrometre a intervalles réguliers et en limite de tranchée pour vérifier la
régularité des couches et la qualité des matériaux utilisés.

NORMES ET REGLEMENTS

L'ensemble des ouvrages réalisés, les éléments préfabriqués, les fournitures, les différents appareillages,
les mises en ceuvre devront correspondre a I'ensemble des normes et réglements en vigueur a la date de la
consultation.

Tous les travaux seront exécutés suivant les régles de L’ART et devront étre conduits dans le respect de
tous les décrets, arrétés, normes et réglements en vigueur a la date du marché.

Bien que cette liste ne soit pas limitative, pour ce qui concerne le présent lot, les documents invoqués sont
les suivants :

Fascicules interministériels applicables aux marchés publics des travaux de Génie Civil.

Réglement sanitaire départemental type et les différentes circulaires relatives a sa révision.

Les cahiers des charges DTU, les régles de calcul DTU publiées par le CSTB, ainsi que leurs annexes,
modificatifs, additifs ou erratum.

Les cahiers des clauses spéciales rattachés au DTU et les mémentos pour la conception, publiés par le CSTB.
Les cahiers des charges pour I'exécution des ouvrages non traditionnels.

Il y également lieu de noter I'existence de documents, se rapportant a ces travaux, diffusés par le SETRA et
d’une fagon générale, les regles et recommandations professionnelles relatives aux ouvrages ou parties
d’ouvrages qui ne font pas I'objet des prescriptions au titre de I'ensemble des documents précédemment
cités.

Troitement des déciets

L’entreprise diffusera toutes les mesures prises pour la prévention et le respect de I'environnement, et en
particulier la gestion des déchets de chantier de toute nature : matériaux inertes, matériaux avec liants
hydrauliques ou liants hydrocarbonés, et autres déchets ne trouvant pas de réemploi sur le chantier
(emballages, produits divers, etc. ...).

Ces mesures comprendront :

-la définition, la fourniture, la mise en place et la gestion de tous les équipements nécessaires a la récolte et
au tri des déchets suivant leur typologie ;

-le traitement éventuel des déchets préalable a leur stockage ;

-les moyens matériels et humains permettant le contréle des opérations de tri, de traitement et de
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transport, leur suivi et leur tragabilité ;

-I’établissement de documents d’information a transmettre au maitre d’ceuvre indiquant la nature et la
constitution des déchets, les conditions de dépdt sur chantier, de tri, de transport, de traitement des
déchets et leur destination.

-La liste des décheéteries ainsi que la dénomination ou classe des déchets qu’elles peuvent recueillir.

L’étude et la mise en ceuvre des mesures définies dans ce chapitre sont réputées incluses dans les prix du
marché.

1. PRIX GENERAUX

1.1 - Installation de chantier :

Ce poste prévoit l'installation de cabines sanitaires temporaires non raccordées et autonomes pour les
équipes sur le terrain.

La base vie et le stockage des livraisons pourra se faire sur le terrain situé en contrebas du parking.

Une remise au propre du terrain apres le retrait des installations de chantier est a prévoir dans ce poste.

Le site sera fermé chaque soir par un portail et barriere HERAS sur 8 métres environ.

Il sera sécurisé avec un cadenas chaque soir.

(A 148)

e Arve Claire GIRAUDON
M. Tvas GIRAUDON

JAbasy
4. Yves GRAUDON

Base vie

A 1088
pime Cheystel MERLIN
M. Frederic MERLIN

Barrieres HERAS +
portail =

| \ %
rJ - Barrigres HERAS +

portail

Principe base vie et barriérage

Marquage et piquetage des réseaux en phase d’installation de chantier

Les DICT seront demandées par I'entreprise avant le démarrage des travaux.

Les marquages et piquetages concernent tous les réseaux (sensibles et non sensibles).

Le marquage piquetage est obligatoire pour tout élément souterrain situé dans I'emprise des travaux ou a
moins de 2 metres en planimétrie de celle-ci.

Il doit étre réalisé conformément au code couleur établi dans la norme NF P 98-332. Si la zone d’emprise
comprend plusieurs ouvrages trés rapprochés les uns et des autres, elle devra étre matérialisée par un
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marquage de couleur rose.
Le marquage piquetage sera réalisé pendant la période de préparation des travaux. L'entreprise a a sa
charge la maintenance de ce marquage pendant toute la durée des travaux.

Responsabilités
Un constat d’huissier est a prévoir par I’entreprise avant le démarrage des travaux.

La responsabilité de I'entreprise peut étre engagée en cas de dommages, et notamment de dommage aux
ouvrages souterrains résultant d’une erreur de géolocalisation directe ou indirecte, ainsi que pour les
dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs.

Barriérage :
Le barriérage de chantier de type Heras est accepté.

Panneau de chantier :

1 panneau de chantier réglementaire est a prévoir sur le mur en pierre vers I’entrée du parking.
Format 2 X 1.5m (portait) posé sur des poteaux bois et fixés provisoirement.

Affichage réglementaire avec logo clients et partenaires financiers a afficher.

1.2 - Implantation des ouvrages et opérations topographiques :

Le titulaire aura a sa charge I'implantation générale de I'ensemble des ouvrages.

En cas de point manquants, l'intervention d’une nouvelle implantation pourra étre préconisée par le Maitre
d’ceuvre au frais de I'entrepreneur.

Le titulaire devra donc veiller a sécuriser les points implantés sur site et les protéger.

Le titulaire doit également prévoir dans ce prix la réalisation du plan d’exécution pour ses équipes et la
mise a jour de celui-ci en phase travaux jusqu’au DOE.

Ce plan sera soumis au visa du maitre d’ceuvre avant travaux.

1.3 - Signalisation de chantier

Est prévu la mise en place de toute signalisation temporaire fixe et mobile sur la totalité du chantier. Elle
devra étre conforme aux normes de signalisation en vigueur et notamment a la huitieme partie de
I'instruction Interministérielle relative a la signalisation routiére.

Il comprend :

-toutes les fournitures de matériels nécessaires (panneaux, barrieres, ...)

-la maintenance, de jour comme de nuit

-le remplacement des éléments détériorés.

1.4 - Dossier des ouvrages exécutés
L'Entrepreneur est tenu de remettre au Maitre d’ceuvre, dans les conditions précisées au C.C.A.G., un
dossier qui comprend :
- les plans conformes a I'exécution :
Ce sont les plans des terrassements, plans d'assainissement, et tout document d'exécution, mis a jour
conformément aux adaptations et levés réalisés en cours de travaux.
Ces documents sont visés par le Maitre d’ceuvre.
- les provenances et origine des matériaux,
- toutes les fiches d'essais et de controle,
- toutes les fiches de non-conformité,
- les plans de récolement de mobilier et plantation,
- la transmission du dossier de récolement.
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Tous les documents de récolement seront numérisés (format doc, xls, dwg, pdf suivant le type) et
transmis par mail au MOE pour validation avant impression papier.

Deux (2) exemplaires papiers ordonnés et assemblés dans des classeurs seront également remis pour
diffusion aux futurs gestionnaires.

2. TERRASSEMENT GENERAUX

L'entrepreneur sera tenu de s'accommoder de la circulation générale et des contraintes d’emprises et ses
travaux ne devront pas géner les circulations extérieures.

Les acces sont contraints par une route étroite.
Le prix des terrassements doit tenir compte de ces contraintes.

DEBLAIS

2.1 - Décapage de la terre végétale et déblais éventuel sur 30cm de profondeur et
déblais sur 20cm d'épaisseur (épaisseurs estimées avec sondages)

L'évacuation de la terre végétale s'effectuera vers un terrain communal situé vers le cimetiere a 500m du
site :

Les camions seront comptabilisés et numérotés avec I'établissement d’'un bon avec date et heure de
déchargement.

Un responsable en mairie sera averti lors de cette phase de travaux afin de contréler la conformité de la
terre végétale.

Ces travaux devront impérativement se faire par temps sec et le stockage de la terre ne devra pas dépasser
2m de hauteur.

Localisation : sur toute la surface du terrain hormis les zones de plantation future.

2.2 - Déblais pour les fondations du mur de souténement

Les déblais seront arrétés a la cote du fond de forme a — 60cm du TN.

L’entrepreneur est réputé avoir tenu compte dans son prix de toutes les sujétions prévisibles du fait de la
nature des matériaux de déblais y compris 'utilisation d’un brise roche.

Sont notamment considérées comme normalement prévisibles les sujétions dues a la présence de silex
dans certains matériaux et a la sensibilité a I'eau.

Toutes les purges nécessaires seront a la charge et aux frais de I'entrepreneur y compris leur remblaiement.
Les engins de terrassement devront évoluer obligatoirement dans les limites d’emprise du projet. En
conséquence, les prix sont réputés tenir compte des sujétions dues a la pente du terrain naturel et en
particulier la réalisation provisoire d'aménagement ou d'ouvrage nécessaire a leurs évolutions.

Les fonds de plates-formes de déblais doivent faire systématiquement I'objet d’'un compactage qui consiste
en un nombre de passes de compacteur déterminé en assimilant le sol au méme sol mis en remblais ou en
couche de forme et I'épaisseur de la couche compactée a 0,35 m. Ce nombre de passes est égal a
0,35/(Q/s) arrondi a I'unité supérieure (Cf. annexe du G.T.R.).

La mise en ceuvre de ces matériaux est conforme aux conditions de mise en remblais définies dans le
présent C.C.T.P.

La tolérance d’exécution des profils est de +/- 2 cm.
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L’entrepreneur doit maintenir en cours de travaux, c’est a dire reconstituer a chaque arrét de chantier, a la
surface des parties excavées, et réaliser en temps utile, différents dispositifs provisoires ou définitifs de
collecte et évacuation des eaux superficielles (saignées, rigoles, fossés, collecteurs, descentes d’eau de
toitures, etc.).

Au cas ou, en cours de travaux, I'entrepreneur est contraint a procéder a des pompages, les frais
correspondants restent a la charge de I'entreprise.

Les matériaux seront évacués vers un terrain situé a 500m rte de Morancé.

Les camions seront comptabilisés et numérotés avec I'établissement d’un bon avec date et heure de
déchargement.

Un responsable en mairie sera averti lors de cette phase de travaux afin de contrbler la quantité et
provenance des matériaux.

Localisation : voir plan masse

REMBLAIS

STRUCTURE DES ACCES CARROSSABLE ET PIETONS

Conditions d'utilisation des sols - provenance des matériaux

Avant tout démarrage de mise en ceuvre de la couche de fondation, I'entrepreneur sera tenu de procéder a
ses frais a la réalisation d’essais a la plaque a raison de deux (2) essais pour 200 m?2.

Le maitre d’ceuvre se réserve la possibilité de préciser I'emplacement de ces essais ainsi que de demander
des essais supplémentaires. L’objectif est d’obtenir une classe portance sur la couche forme de niveau PF2 :
- Module de déformation EV2 > 50 Mpa

- Rapports des modules EV2 EV1 < 2.00 Les granulats 40/80 ET 20/40 proviendront de carriéres ou
ballastieres agréées par le maitre d’oeuvre.

Mise en ceuvre

La densité séche des couches devra atteindre 95 % de la densité de I'Optimum Proctor Modifié et la valeur
du module EV2 a I'essai de plaque devra étre supérieure a 80 MPa. L'essai a la dynaplaque devra présenter
un coefficient de restitution supérieur ou égal a 0,50 et les déflexions au déflectographe (essieu de 13 t)
seront inférieures a 200/100e.

La teneur en eau sera aussi voisine que possible de celle de I'Optimum Proctor Modifié.

Lorsqu’on s’en écartera de plus de 1 %, le maitre d’ceuvre pourra prescrire le brassage ou I'arrosage du
matériau pour s’en rapprocher.

L’entrepreneur aura a sa charge la fourniture de I'eau d’arrosage, si besoin est, pour la mise en ceuvre et le
compactage. La mise en ceuvre se fera conformément au CCTG.

L'entrepreneur devra soumettre au maitre d’ceuvre le type d’engin de compactage qu’il se propose
d’utiliser. La compacité minimale doit étre atteinte a toute profondeur de la couche considérée, sinon le
maitre d’ceuvre pourra exiger immédiatement le remplacement des compacteurs.

Dans tous les cas, I'atelier de compactage devra comporter au minimum :

- soit un cylindre présentant un poids minimal de 25 kg/cm de génératrice

- soit un rouleau a pneus (pression de gonflage supérieure a 5 bars) d’un poids minimal de 4 tonnes/roue.

En outre, les engins de compactage devront étre adaptés aux conditions du chantier, notamment dans le
cas de mise en ceuvre en tranchée.
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Tolérances de mise en ceuvre

Nivellement +/- 2 cm

Epaisseur par rapport a I'épaisseur contractuelle : +/- 2 cm

Surfacage mesuré a la régle de 3 meétres : +/-2 cm

Le bord de la couche a chaque profil en travers doit se trouver a la position prescrite, compte tenu d’une
tolérance de 5 centimeétres.

L'entrepreneur a la charge de vérifier, en permanence, la mise en ceuvre de la couche (épaisseur, densité,
etc.) dans les conditions qui auront été agréées par le maitre d’ceuvre.

Réception

La couche de 40/80 donnera lieu a une réception du maitre d’ceuvre sur les cotes, le surfacage, I'épaisseur
et le compactage comme suit :

- Cotes : un nivellement général de la couche sera réalisé par I'entrepreneur en présence du maitre
d’ceuvre a raison d’un point sur chaque rive et a I’axe par profils distants de 15 meétres.

- Surfacage : le contrdle sera réalisé par le maitre d’ceuvre en tout point qu’il jugera utile.

- Epaisseur : le contrdle pourra étre réalisé par le maitre d’ceuvre par sondage en tout point qu’il jugera
utile. La densité moyenne des contréles sera de 1 par 200 m2.

Les conditions d’utilisation des sols en remblais sont fixées d’aprés leur nature, leur état et les conditions
météorologiques, conformément aux guides de la réalisation des remblais et des couches diffusées par le
SETRA.

Les prix sont réputés tenir compte des modalités de mise en ceuvre définies par le GTR.

Réception du fond de forme

L'entrepreneur devra régler et compacter le fond de forme afin de le dresser a la cote “fond de forme”
correspondant a la structure demandée.

La tolérance de réglage sera de +/- 3 cm.

Qualité de la portance des plates-formes supports

Si I'entreprise souhaite des compléments d’études, elle peut en réaliser ou en faire réaliser a ses frais. Nous
partons sur I’hypothése que nous devons restituer une plate-forme de type PF2 au sens du GTR. Le module
EV2 doit étre compris entre 50 et 120 MPa (50 < EV2 < 120 MPa) et le rapport EV2/EV1 < 2.

2.3 - Apport de structure 40/80 sur 40 cm

Ce poste comprend |'apport et la mise en ceuvre de granulat 40/80 sans fine sur 40cm avec la mise en
ceuvre d’un géotextile entre le terrain naturel et la structure apportée.

Il comprend :

- la mise en place du géotextile sur un sol sec,

- la fourniture du gravier et le compactage,

- la vérification des cotes de finition selon le niveau fini souhaité,
-Les essais de portance.

Cette prestation doit se faire par temps sec et sur un sol compacté.

Localisation : voir plan masse et coupe technique dans dossier graphique. Surface estimée de 551m?2.

2.4 - Apport de structure 0/31.5 sur 35 cm

Ce poste comprend I'apport et la mise en ceuvre de granulat 0/31.5 type rivolet (grave recyclée non
acceptée) sur 35cm avec la mise en ceuvre d’un géotextile entre le cloutage et la structure apportée.
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Il comprend :

- la mise en place du géotextile sur un sol sec,

- la fourniture du gravier et le compactage,

- la vérification des cotes de finition selon le niveau fini souhaité,
-Les essais de portance.

Cette prestation doit se faire par temps sec et sur un sol compacté.

Localisation : voir plan masse et coupe technique dans dossier graphique. Surface estimée de 551m?2.

2.5 - Apport de substrat enrichi pour la structure et pose du dallage engazonné

Ce poste préoit 'apport et la mise en ceuvre d’un substrat spécifique.
Composition : 70 % de pouzzolane rouge 20/40, 15 % de terre végétale et 15 % de compost.

Une couche de finition en substrat de remplissage plus fine sera appliquée pour garnir les alvéoles avec un
semis intégré

Composition : 70 % de pouzzolane rouge 2/5, 15 % de terre végétale et 15 % de compost.
Cette prestation doit se dérouler par temps sec.

Localisation : Plan masse - pavage enherbé

2.6 - Reprise et mise en place de terre végétale dans les fosses de plantations

Les fosses de plantation devront faire a minima 15 m3.

Les quantités indiquées dans le BPU/DQE ne sont pas foisonnées mais le prix de terre donné au m3 de
terre apporté doit en tenir compte.

La terre sera reprise suite au décapage sur un terrain de la commune situé a 500m.

Conformité

Dans tous les cas, I'entreprise est tenue d’approvisionner une terre (ou plusieurs terres le cas échéant si
nécessaire) dont les compositions physico-chimiques respectives sont cohérentes avec les exigences des
végétaux prévus dans le projet. On veillera tout particulierement :

- A I'état structural de la terre, gu’elle soit encore non décapée ou qu’elle soit stockée. L'entreprise doit
controler par observation de terrain la fertilité physique des matériaux (compacité, porosité, aération,
risque d’excés d’eau ou d’anoxie). Elle invitera le maitre d’ceuvre a venir constater I'état des matériaux a
livrer sur leur site d’extraction, de production ou de stockage.

-A la composition granulométrique selon les risques d’asséchement, de niveau de perméabilité, ol de
risque de compaction qui lui sont associés ;

- A la teneur en calcaire et au pH, selon la palette végétale du projet.

Le visa du Maitre d’ceuvre sur une fiche de contréle de terre végétale pour une origine et une qualité de
matériau ne signifie pas qu’il peut étre approvisionné dans n’importe quelle condition pour n‘importe quel
projet quelle que soit sa palette végétale. L’entreprise est tenue, dans le cadre de son PAQ et des études
d’exécution ou de préparation de chantier, de vérifier I'adaptation des essences et des sols, avec
propositions alternatives si nécessaire pour visa du maitre d’ceuvre
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Critéres de conformité généraux

La terre utilisée sur le chantier doit satisfaire aux exigences minimales suivantes :

- présenter un taux d'humidité inférieur a sa limite de plasticité ;

- étre indemne de mauvaises herbes de toute nature. A défaut, I'entreprise s'engage a prendre toutes les
mesures nécessaires pour désherber chimiquement et mécaniquement avant plantation, les matériaux
terreux et leurs mélanges mis en ceuvre ;

- ne pas contenir plus de 10% d'éléments supérieurs a 2 mm ;

- n'étre polluées en aucune matiere phytotoxique (résidus d'hydrocarbures, surcharge de sels

Minéraux, herbicides rémanents, etc.) ;

- ne présenter aucun signe d'hydromorphie ou de réduction anoxique.

La terre végétale sera préalablement soumise a I'approbation du Maitre d'ceuvre.
Mise en place de la terre végétale sur le fond de forme préalablement décompacté.

Mise en ceuvre / Exécution

Avant toute utilisation, la terre végétale sera :

- triée : élimination de tous corps étrangers (racines, cailloux, rochers, divers) > 0.03m de diametre ou de
longueur

- désherbée : un nettoyage manuel des terres sera effectué.

- amendée si nécessaire : si la composition de la terre differe de la référence citée ci-dessus, |'entrepreneur
devra apporter les amendements physiques, organiques et chimiques qui s'imposent. Cet apport doit étre
justifié par I'analyse et les amendements employés devront présenter toutes les garanties légales en cours.
Les normes suivantes sont a respecter :

- NF U 44 001 Amendements calciques et magnésiens

- NF U 44 051 Amendements organiques

- NF U 42 001 Sulfates de calcium /sulfates de magnésium

- NF U 44 551 Supports de culture.

Précautions
La manipulation de la terre végétale sera faite par des engins légers, de fagcon a ne pas détruire la structure
du produit, et uniquement par temps sec.

Tolérances
La tolérance de niveau des fonds de forme est de plus ou moins 5 cm par rapport aux cotes fond de forme
théoriques.

Prescriptions diverses
La terre végétale ne sera en aucun cas mélangée avec d'autres matériaux (remblais, etc. ...) sans |'accord du
Maitre d'ceuvre.

3. BORDURES - REVETEMENTS DE SOL - MACONNERIE

Bordures

3.1 - Fourniture et pose d'une bordure CR1 grise

Les bordures répondront aux prescriptions du C.C.T.G.

Le fournisseur sera agréé par le maitre d’ouvrage.

Les profils seront conformes aux profils normalisés NFP 98340 / CN Mars 2004. (Remplace la norme NFP 98-
302)

Pose des bordures
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La pose des bordures sera effectuée sur un lit de béton dosé a 300 kg/m3 de CPJ 45 d’une épaisseur de
quinze centimétres mis en ceuvre sur la grave naturelle des structures de voirie.

Les joints seront réalisés avec un mortier plastique dosé a 400 kg/m3 de CPJ 45.

Une pose sans joint est demandée.

La taille des bordures béton sera effectuée a I'aide d'une scie mécanique. La réalisation des coupes pour les
éléments a poser en courbe tiendra compte des rayons pour que les joints soient constants sur toute
I'épaisseur de la bordure. Le raccordement de deux éléments saillants ou rentrants sera effectué a I'aide de

coupes d'onglets, en tenant compte des angles de raccordement.

Les joints ne devront pas étre supérieurs a un centimetre 5mm de largeur.
Les bordures seront placées conformément au plan masse.

Les joints seront parfaitement alignés, les pentes et profils respectés de maniére a constituer des surfaces
harmonieuses, ne présentant pas de flashs.

La rectitude et le parallélisme seront réalisés a I'aide d’un cordeau.

La tolérance de pose est de +/- un centimétre en altimétrie et aucun flash supérieur a un centimétre a la
régle de trois métres ne devra subsister.

Les éléments posés seront soigneusement nettoyés afin de ne présenter aucune salissure.

Les pentes, les rampes et les ressauts devront respecter les normes P.M.R.

Localisation : En périphérie des massifs et du pavage engazonné.

Revétements

3.2 - Fourniture et mise en ceuvre d'un pavage drainant carrossable

La prestation comprend :

La fourniture et pose d'un pavage en béton sur une fondation
prévue dans les articles précédents,

Le remplissage en substrat des dalles avec semis de gazon,

La prestation prévoit toutes suggestions de pose, coupe en
onglet, pose avec pente si nécessaire y compris les solins en
mortier de finition pour bloquer le substrat.

Produit proposé : pavage carré avec joint gazon de 3 cm

Fournisseur / provenance : KRONIMUS 20X20X8cm ou
équivalent
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Substrat élaboré épaisseur 15 cm

Couche de forme 0/31.5 avec
portance supérieure 8 50MPA

Epaisseur 30cm

Terrain naturel

Localisation : Sous les stationnements

3.3 - Fourniture et mise en ceuvre d'une couche de roulement en BBSG 0/10 -
épaisseur 6cm rouge.

Les bétons bitumineux seront répandus a une température supérieure a 130°C en une seule passe de six (6)
centimetres ou autre selon les indications du projet (épaisseur aprés compactage).

L’épandage sur chaussée sera obligatoirement réalisé au finisseur équipé d’une table vibrante lourde pour
la couche de roulement.

Le mode de réglage est laissé a l'initiative de I'entrepreneur. Le finisseur pourra épandre soit a vis calées
soit a I'aide d’une poutre.

L'atelier de compactage devra comporter au moins :
Un rouleau automoteur vibrant de M1 > 23kg/cm de génératrice,
Un cylindre lisse tandem autoporté.

L’entrepreneur procédera au début du chantier, a des essais de compactage avec |’atelier défini ci-dessus,
destinés a choisir les modalités pratiques d’utilisation de cet atelier en recherchant en particulier :

-le nombre de passes de chaque engin,

-la vitesse de marche de chaque engin,

-la charge de chaque engin.

Aprés définition par le maitre d’ceuvre des conditions d’utilisation de I'atelier de compactage, la compacité
sera controlée sur la moyenne de trente mesures qui devra étre au moins égale a cent pour cent de la
compacité DURIEZ de référence, sans qu’aucune mesure ne soit inférieure a quatre-vingt-quinze pour cent
(95%) de ladite compacité.

Si les résultats obtenus n’atteignaient pas les valeurs moyennes définies, le maitre d’ceuvre se réserve le
droit d’exiger toutes mesures de reprises nécessaires a I’obtention de résultats satisfaisants.

TOLERANCES D'EXECUTION

Les tolérances d’exécution sur les moyennes journaliéres sont les suivantes :

teneur en granulat = +/- 3% du poids défini par la formule pour chaque fraction de granulat.
teneur en liant = +/- 2% du poids défini par la formule

teneur en filler = +/- 10% du poids défini par la formule

nivellement = +/- 1cm

+/- 0,5 pour le profil en long

+/- 0,7 pour le profil en travers
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épaisseur =+/-0,5cm

CONTROLES DE RECEPTION

Le maitre d’ceuvre s’assurera que les tolérances demandées ont bien été respectées et fera reprendre, aux
frais de I'entreprise, toutes les zones qu’il jugera irrecevables.

Le réglage des profils étant effectué en surfacage, il sera procédé conformément au CCTG :

un controle de la qualité moyenne de mise en ceuvre par unité de surface

un contréle des flashs

un controle des profils en travers

Ces controdles seront effectués avec les tolérances d’exécution précédemment prescrites.

Le controle de la quantité moyenne (épaisseur des matériaux) mise en ceuvre par unité de surface sera
effectué par la longueur correspondant a une journée.

Un suivi pourra étre réalisé a petite échelle (sur un ou plusieurs camions consécutifs répandus) par
I’entrepreneur, afin de s’assurer des épaisseurs appliquées

En cas de contestation de I'entrepreneur, celui-ci pourra faire effectuer, a ses propres frais, des mesures
d’épaisseurs ponctuelles par carottage, réparties au hasard. Cette contestation sera jugée recevable si
guatre-vingt-quinze pour cent (95%) des mesures difféerent de moins d’un centimeétre, de I'épaisseur définie
dans les profils en travers types.

PENALITES

Si I’épaisseur moyenne dépasse I'épaisseur prévue + 0,5 cm, il ne sera appliqué aucune modification de
prix. Les quantités prises en compte restant les surfaces mesurées.

Pour des défauts d’épaisseur moyenne supérieure a - 0,5 cm, I'ouvrage sera démoli et repris et les frais
correspondants ne seront pas payés a I’entrepreneur.

PROTECTION DES OUVRAGES

Les ouvrages et les bordures devront étre protégés des projections d'émulsion.

Tous les moyens, en homme et en matériel, devront étre mis en place pour éviter toutes salissures.

Toutes les parties souillées seront nettoyées ou remplacées, sur décision du maitre d'ceuvre aux frais de
I'entrepreneur.

3.4 - Fourniture et mise en oceuvre d'une couche de roulement en BBSG 0/10 -
épaisseur 6¢cm nhoir

La prestation prévoit le rabotage sur la route de PRAVIEUX vers I'entrée du parking avec la réfection du
tapis.
Prescriptions identiques a I'article précédent avec un enrobé noir.

Localisation : Route de PRAVIEUX

3.5 - Fourniture et mise en ceuvre d'une résine sablé coloré pour les piétons

Cet ouvrage comprend la réalisation d’une résine sur le support en enrobé créer dans le cadre du marché.

Les produits de mise en ceuvre figureront au répertoire des produits de marquage de chaussée, établie par
I’AFNOR en référence aux circulaires 96-41 du 17/06/1996 et 95-53 du 05/07/1995.

lIs seront homologués et certifiés NF, comme produits non réfléchissants de catégorie 1.

Leur durée de vie fixée par I'essai conventionnel défini par les normes NFP 98-609-1 et NFP 98-609-2 est de
48 mois.

La détermination des dosages est réalisée par I’entreprise conformément a la norma NFP 98-614.
Les produit de saupoudrages seront conforme a la norme NFP 98-640.
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Un essai ou échantillon sera présenté en période de préparation pour valider le coloris définitif

Localisation : Sur enrobé voir plan masse

3.6 - Marquage au sol places de stationnement et voirie

Les peintures doivent étre appliquée sur un support sec parfaitement lavé et nettoyé.

Les marquages au sol seront réalisés en résine thermoplastique mise a chaud de couleur blanche ou de
couleur, conforme a la norme NF EN 1436+A1. Ces marquages seront précédés d'une couche d'apprét des
lors qu'ils seront mis en ceuvre sur une surface bétonnée ou pavée. Lors d’application sur asphalte, le
marquage au sol sera réalisé en résine a froid.

Le marquage définitif ne sera réalisé qu’environ quinze jours apres la mise en ceuvre des enrobés afin que
ces derniers aient le temps de ressuer. L'entrepreneur du présent lot devra le marquage provisoire de la
signalisation horizontale et prévoira cette prestation lors de I'établissement de ces prix.

Les travaux sont interrompus lorsque la température ambiante sera inférieure a 5°C. Le marquage au sol
sera en enduit a froid La signalisation sera de taille et de type normalisée F.2.5.1.

Place de parking VL Bande continu largeur 2U

Logo Réalisation de logo en rive de la place de parking pour PMR, Dimension normalisée. A défaut la taille
réglementaire des logos PMR sera retenue pour les autres logos.

Tous les produits utilisés ainsi que les microbilles utilisées en saupoudrage pour la rétroflexion devront étre
conformes a I'arrété du 10 mai 2000 relatif a la certification de conformité des produits de marquage des
chaussées soit au titre du référentiel NF1, soit au titre du référentiel NF2. IIs devront étre certifiés NF1 ou
NF2 — Equipements de route par ’ASQUER ou certifiés selon les normes équivalentes pour les produits
provenant d’autres états membres de I’'Union Européenne. Les récipients ou emballages contenant les
produits en stock ou préts a I'emploi devront obligatoirement porter I'étiquetage prévu au cahier de
certification. Les récipients contenant les produits en stock ou préts a I'emploi porteront, en plus de leur
dénomination, le numéro d’homologation et, dans I'ordre, la date de fabrication ainsi que le temps limite
de conservation aprés brassage.

La durée de vie de ces produits est garantie par I’entrepreneur pour les durées au moins égales aux valeurs
ci-dessous : - Peinture solvantée : 24 mois - Peinture en solution aqueuse : 24 mois - Produits de marquage
temporaire : 3 mois - Enduit a froid projeté a deux composants : 36 mois - Enduit a froid avec barrettes : 36
mois - Enduit a chaud projeté : 36 mois.

Localisation : Sous les stationnements

3.7 - Fourniture et pose d'un grillage rigide RAL 7016 hauteur 1m50 fixé sur platine

La prestation prévoit la fourniture et pose d’un grillage rigide sur le mur de soutenement du parking afin
d’éviter tout risque de chute.

Caractéristiques :

— Hauteur hors sol : 150 cm, — Fixation par platine (a la frangaise dans mur de souténement),

Les prestations comprendront toutes sujétions de fournitures et mises en ceuvre.

Création d’un parking paysager



Page: 24/31
Cahier des Clauses Techniques Particuliéres CCTP

!F“" ] .H!!RIHHEEIIHEHEHHEIIHW

Localisation : Sur le mur de souténement

3.8 - Butte roue en demi-rondin diametre 15 scellés avec des fer tords de 50cm sur
le pavage enherbé

La prestation prévoit la fourniture et pose de demi-rondin diam 15
entre chaque place de stationnements.

Caractéristiques :

— Longueur : 120 cm,

— Fixation par fer tord dans le pavage engazonné,
—Scellement chimique.

Les prestations comprendront toutes sujétions de fournitures et mises
en ceuvre.

Localisation : Voir plan masse entre chaque place de stationnement

3.9 - Panneau de signalisation PMR et panneau de signalisation parking

La prestation prévoit la fourniture et pose de deux panneaux de signalisation.

Panneau en Aluminium Profilé 500 x 500 mm, un Poteau Rond 60 mm ainsi que
des Brides de Fixation.

Caractéristiques :
— Longueur : 2.5m,
— Scellement par plot béton.

Les prestations comprendront toutes sujétions de fournitures et mises en ceuvre.

Localisation : Voir plan masse vers la place PMR
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3.10 - Création d'un ouvrage de souténement de 90 cm de hauteur

L’entrepreneur devra la fourniture et mise en ceuvre d’un mur de soutenement en préfabriqué ou coulé en
place en béton armé.

Le role de ce mur est de séparer le parking du terrain en contrebas et de soutenir les remblais du parking.

Il sera en béton gris, aspect lisse sur toutes les faces visibles, d'épaisseur minimum 12 cm a justifier en
fonction de la hauteur associée. Les joints entre les ouvrages ne devront pas excéder 0.5cm. Leur hauteur
sera variable pour s’adapter au cheminement.

Les travaux comprendront :

— le piquetage des ouvrages,

— les terrassements pour la fondation des murs (déblais évacués sur site de la commune),

— la fourniture et pose d’un géotextile anti-contaminant en fond de fouille, y compris remontées sur 0,20
m,

— la fourniture et mise en ceuvre de grave naturelle 0/60 sur 0,20 m d’épaisseur aprés compactage,

— le coulage d’une fondation en béton armé dosé a 250 kg de ciment par meétre cube, sur 20 cm d’épaisseur
et de la largeur de la semelle du mur augmentée de 50 cm de part et d’autre,

— la mise en ceuvre d’'un mortier sec de réglage de 5 cm d’épaisseur, de la largeur de la semelle et dosé a
450 kg de ciment par métre cube,

— la fourniture, la pose et le réglage de murs de soutenement préfabriqués en béton armé lisse soigné, y
compris feutre géotextile aux jonctions,

— la fourniture et pose d'éléments de murs de souténement en béton de type L a parement lisse, — la
fourniture et la mise en place d’'un drain PVC & 100 en pied de mur (arriére) y compris géotextile
périphérique et grave concassée 20/40 sur 0,40 x 0,40 m (drains raccordés sur réseau eaux pluviales),

— le remblaiement au droit des semelles et a l'arriere du mur avec les terres stockées sur le site ou des
matériaux d'apport si besoin,

— I'évacuation en décharge des déchets le nécessitant, y compris droit d'acces. La fondation, la mise hors
gel, le remblaiement, le compactage des rembilais, I'évacuation des eaux d’infiltration éventuelles, seront
réalisés selon les regles de I'art et les normes en vigueur.

Remblaiement a l'arriére des murs

Les matériaux de remblais suivants seront a proscrire :

— les argiles et limons sont a exclure sans traitement (car : ils sont sensibles a I'eau, difficiles a mettre en
ceuvre et peuvent se saturer d’eau.

— les roches tendres évolutives de type argilites, marnes, schistes, ou craie, non traitées, (car elles créent
des fines dans le temps, générant des vides et des affaissements)

— Les sables fins, non traités, type sable de Fontainebleau (car trop érodables et facilement entrainé dans le
systeme de drainage).

Compactage afin de minimiser les effets de vibrations, le compactage a proximité immédiate de I'ouvrage
sera réalisé au moyen de compacteurs légers. On privilégiera I'utilisation de petits rouleaux vibrants, de
plaques vibrantes ou de pilonneuses dont I'emploi sera conforme aux modalités définies dans le Guide
Remblayage des Tranchées.

Les rouleaux vibrants de classe supérieure ou égale a 3 doivent évoluer a une distance de garde Les
rouleaux vibrants de classe supérieure ou égale a 3 doivent évoluer a une distance de garde de deux metres
du voile et 1 metre du talon le cas échéant, qui définit la zone d’exclusion aux compacteurs lourds sous
peine d’engendrer une poussée supplémentaire non prise en compte dans le calcul.

L'utilisation de compacteurs légers entraine une réduction de I'épaisseur des couches élémentaires. Cette
limitation de I'épaisseur induit également une limitation du diamétre maximal des gros éléments aux deux
tiers de I'épaisseur de la couche.

Localisation : Voir plan masse — limite séparative OUEST
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3.11 - Dépose soignée du portail existant, sablage et peinture RAL gris souris
avant repose

La prestation prévoit la dépose soignée du portail existant.
Le portail sera découpé a 1m50 de hauteur pour permettre de le repositionner un peu plus bas sur le
chemin de la Limandiére.

La prestation prévoit également une peinture identique a I'ancienne.

Les prestations comprendront toutes sujétions de dépose, sablage avant peinture définitive, fournitures et
mises en ceuvre.

Vue depuis la rue Babriel Pravieux
Localisation : Voir photo ci-dessus

3.12 -  Dépose soignée du pilier en pierre situé a droite du portail existant et du
mur_en pierre sur 4m avec évacuation des pierres et repose du pilier a 6m
pour la conservation du mur restant,

La prestation prévoit la dépose soignée du pilier existant a gauche de la photo ci-dessous et le maintien du
pilier de droite.

Les prestations comprendront toutes sujétions de dépose, stockage des anciennes pierres de jambages et
de confortement du pilier, pose des pierres, réalisation de joint en mortier gris identique au mur conservé.

Pilier & Filier
reconstruire conservé

Localisation : Voir photo ci-dessus
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3.13 -  Ouverture du mur existant sur 4m avec création d'une rampe d'accés pour
tracteur avec les matériaux du site

La prestation prévoit la dépose soignée du mur existant
sur 4m existant sur le sentier étroit de la petite
Limandiere.

Les prestations comprendront toutes sujétions de dépose,
avec la réalisation de deux piliers, pose des pierres,
réalisation de joint en mortier gris identique au mur
conserveé.

Le poste prévoit aussi la réalisation d’une rampe d’acces a
I'arriere du mur avec les matériaux du site (dénivelé
d’environ 1m50 a combler sur une surface de 40m2
environ).

Une couche de 10 cm en terre végétale sera appliquée en
finition avec un semis de gazon rustique.

Localisation : Voir plan et principe ci-contre

3.14 -  Pose du portail sur |'ouverture créée pour I'accés au champs sur le sentier
de la petite Limandiére

La prestation prévoit la pose soignée du portail repeint sur I'ouverture créée dans le champ en contrebas
du parking.

Les prestations comprendront toutes sujétions de pose, ancrage, essais, fournitures et mises en ceuvre.

4. ESPACES VERTS

4.1 - Abattage et déssouchage d'arbres existants

La prestation prévoit I'abattage d’arbres entouré par d’autres sujets, proche proximité de muret mobilier
existants.

Il conviendra de procéder a un abattage en plusieurs étapes afin d’éviter tous dégats. L'entreprise devra
dans sa proposition de prix avoir pris connaissance du site, de sa complexité et de sa valeur tant
architecturale que paysagere.

En conséquence, il conviendra avant intervention de présenter au MOE les différentes méthodes
d’abattage en fonction du lieu d’intervention. L’entreprise devra donc prévoir dans son prix unitaire que
qguelques arbres devront subir préalablement a leur abattage, un démontage méthodique de la couronne
puis un débitage par trongons du tronc avant évacuation.

Ces opérations plus lourdes sont nécessaires afin d’éviter tous dommages sur les batiments ou la
végétation adjacente.

Le poste prévoit le broyage des branches sur site avec stockage sur le méme site que la terre végétale.
Les souches seront évacuées vers un centre de tri adapté.
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Plantation d’arbres, d'arbustes a fleurs, graminées et vivaces:

Les prix 7.1 a 7.4 sont concernés par ce descriptif technique :

Dans les 7 jours suivant la notification du marché, I'entrepreneur fait connaftre au maitre d’ceuvre la ou les
pépiniéres qu’il choisit pour la fourniture des végétaux.

Les végétaux devront avoir été élevés dans des conditions de sol et de climat compatibles avec celles du
lieu de plantation. (Article N.2.2.4.1 du Fascicule 35)

lls ne devront pas comporter d’anomalies, ne pas étre atteints de nécroses ou de blessures, ne pas étre
desséchés, indemnes de maladies et de parasites pouvant nuire a la végétation.

Le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre se donnent le droit de marquer les végétaux qu’ils souhaitent
dans les pépiniéres proposées ci-dessus, en présence de I'entrepreneur. (Article N.2.2.4.2. du Fascicule 35)
Ce prix rémunere a l'unité la fourniture seule de végétaux ainsi que leur livraison sur le site. Il comprend la
mise en jauge dans la méme journée des végétaux non plantés le jour méme et de I'arrosage des containers
et mottes non plantés.

L’entrepreneur en restera propriétaire et sera responsable de |'état sanitaire des dits végétaux, jusqu’a leur
réception par le maitre d’ceuvre.

Tous les végétaux sont repérés directement sur le plan de plantation et leurs emplacements seront
précisément respectés.

Les tailles et variétés indiquées dans le DQE seront respectées et controlé par le Maitre d’ceuvre. En cas
d’anomalie, les végétaux seront remplacés aux frais de I’entreprise.

Vérification de la conformité des végétaux

La réception des plants s'effectue sur le lieu de plantation par le maitre d’ouvrage et I'entrepreneur.
Toutes les plantes défectueuses ou endommagées seront systématiquement refusées, celles-ci seront
remplacées par I'entrepreneur dans un délai de quinze (15) jours.
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4.2 - Fourniture et plantation d'arbres tiges 20/25

Préparation des arbres

Les arbres seront livrés et réceptionnés dans la cour.

Leur plantation devra avoir lieu en moins d’une semaine et I'arrosage maintenue par un systéme de goutte
a goutte sur place.

Fosse de plantation de 12 m3 dimensions 5mX2mx1.5m

-les 6 fosses d’arbres seront ouvertes lors de la phase de terrassement,

-L’apport de terre du site sera amendé lors de la plantation,

- ’arbre sera positionné dans le trou de fagon a situer le collet au niveau du sol fini, le tronc sera bien
vertical et aligné par rapport aux autres. L'entrepreneur devra tenir compte d’un éventuel tassement de la
terre pour positionner I'arbre.

- Le trou de plantation sera comblé a I'aide du mélange suivant dans les 20 cm supérieurs entourant la
motte : 50 a 100 litres d’amendement humique, cent (100) litres de sable non calcaire de granulométrie 0,2
a 2 mm, et de terre fine.

- Le complément de remblaiement se fera avec la terre du trou préalablement stockée, en aucun cas le
collet ne devra étre enterré.

- Un plombage sera effectué dés la plantation terminée a raison de 150 litres d’eau par arbre. Le plombage
est un tassement hydraulique destiné a combler les vides entre la terre et I'appareil racinaire. Il est prescrit
impérativement méme si I'état hygrométrique du sol peut faire croire a son inutilité (les terres trés
mouillées présentent de grosses mottes que seul le plombage peu liaisonner). |l sera réalisé conformément
a l'article N2.3.5.6 du fascicule 35 du CCTG.

Tuteurage et attaches
Le tronc de I'arbre sera fixé aux tuteurs par des liens en matiére souple non blessante type polyéthyléne ou
caoutchouc équipés de deux anneaux permettant de régler la tension sans risque d’étranglement.

Prescriptions diverses

Nettoyage du chantier

- Enlévement de tous les déchets,

- Nettoyage des chaussées et allées,

- Transport de tous les déchets, gravats, terres extraites des fouilles, toutes manipulations, transport
compris aux décharges publiques,

- Toutes sujétions pour laisser un chantier propre a la fin des travaux.

Localisation : Plan masse

4.3 - Fourniture et plantation d'arbustes taille 150/200

Préparation
Les racines seront rafraichies en taillant [égerement leur extrémité tout en conservant un maximum de

chevelu. Ce chevelu sera praliné en abondance. Les végétaux en motte ou conteneur seront trempés dans
I’eau jusqu’a refus avant la plantation. La taille des arbustes sera définie conjointement avec le maitre
d’ouvrage.

Mise en place des arbustes

La terre sera remuée sur un volume minimum de 0,40 x 0,40 x 0,40 m et plus si besoin, pour permettre une
plantation selon les regles de I'art.

Le végétal planté recevra immédiatement un arrosage de 10 | d’eau pour les touffes et plantes en
conteneurs.

Création d’un parking paysager



Page: 30/31

Cahier des Clauses Techniques Particuliéres CccTP

La plantation sera suspendue en période de gel. Les végétaux, principalement les racines, seront protégés
en permanence du dessechement (vent, soleil) et du froid (gel, vent).

Localisation : Plan de plantation

4.4 - Fourniture et plantation de couvre sol et vivaces

Les travaux de plantation de couvre sol ou vivace se feront conformément aux plans et selon les indications
du Maftre d’ceuvre.

Ces travaux de plantation comprennent le déchargement des végétaux fournis, la distribution sur le
chantier, I'ouverture du trou, la plantation, le complément du trou avec de la terre fine, le plombage a
I'eau.

Les plantations de plantes hélophytes se feront en massifs a raison de ~ 3 piéces/m2 au sein des massifs.
Les quantités seront comptabilisées contradictoirement a I'unité effectivement mise en place.

Localisation : Plan masse

4.5 - Fourniture et pose d'un feutre de paillage

Le poste comprend la fourniture et mise en ceuvre d’'une toile de paillage planco Tweed ou équivalent
130g/m? de teinte marron Agrément du Maitre d’ceuvre sur échantillon et certificat de provenance.

La pose sera soignée et cette prestation comprend tous les éléments nécessaires a I'ancrage de la toile.

L’e prix prévoit aussi la mise en place et fourniture d’un paillage organique sur 10cm.

Localisation : Massifs plantés
4.6 - Plaquette forestiere calibrée 10/20 sur une épaisseur de 20 cm

La prestation comprend la fourniture, le transport et la mise en place de paillage en plaquette de bois, sur
une hauteur de 20cm minimum en tous endroits, au pied de toutes les zones plantées.
Localisation : massifs plantés

- le ratissage fin;
- le semis croisé en 2 fois.

Les quantités seront métrées contradictoirement a la surface effectivement ensemencée.

Localisation : Massifs plantés

4.7 - Tuteurage oblique sur les arbres cépées

La prestation comprend la fourniture et pose d’un tuteur comprenant :

1 poteau en pin non traité a hauteur visible 2m, diam. 8cm pour les arbres tiges et cépées.

Partie enterrée traitée contre la pourriture (hauteur 50cm) Attache par tresses souples.

Aprés mise en place de I'arbre le tuteur sera enfoncé verticalement en dehors de la motte et a 1,50 m hors
sol, 50 cm dans le sol. Il sera positionné a 0,80 minimum du tronc de I’arbre au sol et 0,60 m du tronc de
I'arbre a 1,80 m.

Le tuteur montrant des noeuds de plus de 4 cm ou éclatés seront refusés.

Attache par tresses souples.

Localisation : Massifs plantés
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ACCEPTATION DES CONTRACTANTS

Lu et accepté par les contractants :

Le candidat,
(Cachet, signature et mentions manuscrites « lu et approuvé »)

Le pouvoir adjudicataire,
(Cachet, signature et mentions manuscrites « lu et approuvé »)
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